I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Quillota, 04 de Marzo de 2014.
Alcaldia decreté hoy lo que s:gue

D.A. NUM: 1750 /vVISTOS:

1.

[4) B - N

Oficio Ord. N° 108 de 03 de Marzo de 2014 de Secretaria Comunal de Planificacién a
Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 04 de Marzo de 2014, en que solicita
que apruebe Expediente Técnico y autorice Licitaciéon Plblica a través del Sistema
Chile Compra del Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO
PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDAS, COMITE LAS
BRISAS Ill, COMUNA DE QUILLOTA”, financiamiento Fondo Solidario de Eleccidn de
Viviendas MINVU;

Resolucidon Exenta N°® 7690 de 25 de Octubre de 2013 que aprueba Némina de Grupos
Seleccionados que participaron del Llamado a Concurso para el Otorgamiento de
Subsidios Habitacionales del Fondo Solidaric de Elecciéon de Vivienda, Regulado por
el D.S. N° 49 (V y U) de 2011 en la Alternativa de Postulacion Colectiva con Proyecto
Habitacional al 30 de Septiembre de 2013;

Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN
SITIO PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDAS, COMITE
LAS BRISAS Ill, COMUNA DE QUILLOTA?”, el cual esta constituido por los siguientes
documentos: Bases Administrativas Generales — Bases Administrativas Especiales —
Formulario Identificacion del Proponente — Formulario N® 2 Declaracién Jurada
Notarial — Formulario N° 3 Experiencia de la Empresa — Formulario N° 4 ldentificacion
del Jefe de Obhras — Formulario N° 5 Oferta Econémica — Presupuestc de Obra T1
48,3 m2 — Presupuesto de Obra T2 48,,3 m2 - Presupuesto de Obra T1 DISC 49,77
m2 — Especificaciones Técnicas de Arquitectura — Resolucidon Exenta N° 7690 de
25.10.2013 — Planos de Arquitectura;

Resoluciéon Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

. La Resolucion N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Replblica, que fija

normas de exencidn del tramite de toma de razdn y en virtud de las facultades que
me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO, DEL FONDC SOLIDARIO DE
ELLECCION DE VIVIENDAS, COMITE LAS BRISAS lll, COMUNA DE QUILLOTA?”",
constituido por los siguientes documentos; '

Bases Administrativas Generales

Bases Administrativas Especiales
Formulario Identificacién del Proponente
Formulario N® 2 Declaracion Jurada Notarial
Formulario N® 3 Experiencia de la Empresa
Formulario N° 4 |dentificacion del Jefe de Obras
Formulario N° 5 Oferta Economica
Presupuesto de Obra T1 48,3 m2
Presupuesto de Obra T2 48,,3 m2
Presupuesto de Obra T1 DISC 49,77 m2
Especificaciones Técnicas de Arquitectura
Resolucién Exenta N® 7690 de 25.10.2013
Planos de Arquitectura



SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Publica a través del Sistema
Chile Compras del Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO
PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDAS, COMITE LAS
BRISAS Ill, COMUNA DE QUILLOTA?”, financiamiento Fondo Solidario de Eleccién de
Viviendas MINVU.

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

LLAMADO
PROPUESTA PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE
ELECCION DE VIVIENDAS, COMITE LLAS BRISAS I, COMUNA DE QUILLOTA.

1. GENERALIDADES

l_as presentes Bases norman el proceso de la Propuesta Publica, a través del Sistema
Chile Compra, que efectia la L. Municipalidad de Quillota en su calidad de Entidad
Geslion Inmobiliaria y Social (EGIS) de los comilés, para conlratar la gjecucion de obras
en Sitio Propic de 22 unidades habitacionales pertenecientles al Comité de Vivienda “Las
Brisas #l1”, beneficiarias del Programa Fondo Solidario de Eleccion de Viviends,
regulado por el D.S. N* 49 (V. y U} de 2011, en la allernaliva de posiulacion colectiva con
proyecto habitacional, al 30 de sepliembre de 2013.

En caso de haber cualquier discrepancia enlre estas Bases Administralivas Generales, las
Bases Administralivas Especiales, las Especificaciones Téénicas, el Contrato y demas
documentos, sera facultad de la EGIS resoclver tales discrepancias, en la forma que mejor
bheneficie al proyeclo.

SERVIU V@ Region conbratard la inspeccion de las obras.

2. ORJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presenies Bases Administrativas Generales tienen por objete regular el llamado a
Propuesta Publica para la contratacidn y ejecucion de las obras que se singularizan en las
Bases Administralivas Fspeciales y en las Especificaciones Técnicas de la presente
Propuesta, licitada a través del Sistema Chile Compra.

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas que cuenlen
con inscripcion vigente en el registro indicado en las Bases Administrativas Espc:;ciale:s,
con todo, previo a la suscripcion del Conlralo definilivo, si correspondiere el adjudicatario
debera inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de fa Direccion de
Compras y Conlratacion Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamenle a la
Municipalidad.
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4. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

L'a ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se conlralara a lravés del
s;stem.a de suma alzada, sin reajusle ni intereses de hingun tipo y su pago se haré en la
forma indicada en el Nimero 17 de esle instrumento.

IPara los efectos anteriores, se enliende por suma afzada, Ia oferta a precio fijo en la que
las cantidades de obra, cuya determinacion comesponde al proponente y los valores
unitarios son inamovibles, sin que proceda, en conseciencia, pagar mayores obrag
ejecutadas, ampliar plazos, ni olorgar indemnizacion por conceplo o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contralo comprende el lolal de la obra cuya ejecucion se
encomienda, asumiendo el Contralista todos los riesgos e imponderables que signifiquen
mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e
inciuye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios respeclivos, segln
corresponda, tiibulos, fietes, remuneraciones, imposiciones, costos de [as garantias y, en
general, el precio del contrato comprende tedo gasto que irrogue o exija su cumplimiento,
sea direclo o indirecto. - L

Asi mismo, se deberd tener presenle que el precio de las obras no incluird ningun tipo de
aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de servicios eléctricos, agua
potable u olros servicios y, en consecuencia, dichos aporles seran de cargo del
Coniratista.

5. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segiin
corresponda:

Las Bases Administraiivas Generales.

Las Bases Administrativas Especiales.

Las Especificaciones Técnicas

Los planos de los proyeclos.

lLas Aclaraciones de la Unidad Técnica y las Respuestas a las Consullas si las

hubieren.

fy El Contrato.

g) Ley General de Urbhanismo y Construcciones y su QGUC.

h} Nuevo Manuat Inspeccidon Técnica de Obras (MITO) de MINVU.

i) Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas.

j) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion {INN).

k) Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes, publicada en el Diario Oficial de fecha
21 de Julio de 1986, sobre Sefializacion y Medidas de seguridad cuando se efectian
trabajos en la via pablica. ' '

I) Normas y Reglamentos vigentes para Inslalaciones Eléctricas, de la Superiniendencia de
Flectricidad y Combustibles (SEC).

fi) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales.
m) Ley NY 20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana. _ '
n) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las suslancias

agotadoras de la Capa de Ozono.

QOO T N
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0} La Ley N° 20.123 de 16 de Octubre de 2006 que regula el lrab i i
; 8 a e
subcontratacion, ! ) ravao en régimen de

p) Decrelo 3763 Art. N° 12 remuneraciones y colizaciones de seguridad social.

q) La Ley N 19.886 de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Il:;re:?tacc;on de Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. 250/04 del Ministerio de
Hacienda, ..

1} La Ley N° 20.238, publicada en el D.O de 19.01.08, que modifica Ia l;ey 19.886.

s} El DS 49/2011 MINVU, v sus modificaciones que reglamenta el Programa Fondo
Solidario de Vivienda. .

{}) Los Reglamentos ESVAL, y cualquier reglamento de ofro Servicio que sea alingente

En general, todos los regiamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el conlralo de trabajadores y los demas aspeclos que
digan relacién con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna
especie, tc;dos los cuiales se enlenderan plenamente conecidos por parte del proponente
o conlratista. '

5. DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

Para los efectos de la ejecucion de la materia de encargo, el Proponenle debera indicar
en formulario de Olerla Econdmica, el plazo efeclivo de su egjecucion ajustandose al plazo
eslablecido en las Bases Adminisirativas Especiales, el que se contara desde la firma del
Contrato respectivo, salvo que fa enlrega de terreno se hiciese en fecha posterior, por
causa ajena a la volunlad del contralista, en cuyo evento el plazo se compulara desde lg
firma del Acta de Enirega de Terreno.

No abstante lo anterior el Conlratisla podra ofertar un plazo menor de ejecucion.

7. PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

lLa publicacion de aniecedenies, se efectuara a través del portal Chile Compra,
(www.chilecompra.cl) segin los plazos y modaiidad establecidos en las Bases
Adminisiralivas Especiales.

B. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los inleresados en participar de esie proceso de licilacion, deberan reunirvse
obligatoriamente, en !a Secretaria Comunal de  Planificacion, ubicada en calle Ariztia
Ne 525, 2° Piso, Espacio Ariztia, (frenle Easy) comuna de Quillota, de acuerdo al dia y
hora que se indica en las bases Administrativas Especiales, lo anterior, se certifica con la
confeccion de un Acta de Asistencia, en donde se anolara el nombre y cédula de
identidad del Proponente que concurra, el cual deberd firmar dicha acta: para
posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los profesionales de la Unidad Técnica.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponenle que no asista a la hora setialada de
acuerdo a lo establecido en el parrafo anlerior, no podra seguir pariicipando en el

proceso de licitacion.
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f. Los antecedentes presentados deberdn permilic la  completa revisién vy
comprension del servicio ofertado. Los antecedenles deberan concordar entre sf

10.1.2 DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES

a. La recepcion de los sobres, conleniendo los anlecedentes descritos en las

- presenles bases, debera realizarse en forma personal, el dia, lugar y hora que
se indica en las BAE (Cierre Electrénico y Recepcion de las Ofertas), de no dar
cumplimiento a ello, sera causal para declarar al oferente fuera de bases,
perdiendc en forma inmediata su derecho a seguir parlicipande del proceso de
licitacion.

b. No se recibiran sobres después de la hora sefialada, los proponentes que no
cumplan con lo anlerior, ain habiendo realizado su oferla Econémica {valor precio
neto), a través del porlal Chile Compra seran declarados fuera de bases.

c. Asi mismo, los proponentes paricipanies que hayan entregado los sobres a la
Unidad Técnica, no podran retirar, modificar o adjuntar ningtin tipo de documento
va sea de caracler adicional o faltante. ]

d. La entrega de los antecedenles (sobres) se certificara con la confeccién de un
Acta de Recepcién de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el
nombre vy cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la
hora efecliva de ésla, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

1.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
10.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

lLa aperlura de las ofertas se realizard de acuerdo a lo establecido en las BAE (fecha v
hora), a través del portal Chile Compra. Cabe sefialar que solo seran acepladas aquellas
oferlas completas, es decit, que hayan ingresado [os anlecedentas descrilos
anteriormenie ya sea en forma digital o fisica, lo anterior habilitard en forma automalica a
aquellos Proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de

licitacion.

Cabe sefialar que el monto de fa oferta (F) que realice el proponente, debe coincidir con
fo consignado en el portal de Chile Compra y en Formulario de Oferla Economlc_*.a_. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira como oferta oficial lo

consignado en el portal Chile Compra.

Asi mismo es importante recordar que el sistema Chile Compra acepia solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir el VA

Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica el
derecho de seguir participando del proceso de licitacion, materia de éste encargo.

7
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12. DELAS GARANTIAS

De acgerdo a lo sefialado en el articulo 25 del DS 49/2011 (v y U), las Bolelas de
Garantia de fiel cumplimiento de contrato v correcta ejecucion de la obra, deberan ser
tomadas por el Oferente a favor de SERVIU V® Region.

Estas no podran ser tomadas por un lercero a favor de SERVIU, a excepcion que dicho
tercero sea propielario y/o representante legal de la empresa que se esta presentando a
la licitacion, en cuyo evento su identificacion debera coincidir con la persona que se indica
en los documentos legales solicilados en el punto 10 lelra a, de las presentes Bases.

2.1 De Seriedad de la Oferia

a. Para garanlizar la presentacion y seriedad de las oferlas, cada Oferente debera
entregar junto con la propuesia una Bolefa de Garantia Bancaria de liquidez
inmediaia o Vale Vista, extendida a la orden de la [. Municipalidad de Quillola, por
el monto ¥ plazo especiiicados en las Bases Administrativas Especiales.

h. Cabe sefialar que, desde el momento que el Proponente publica su oferta en el
Portal de Chile Compra, queda obligade a mantener su monto durante todo el
periodo de vigencia de la Bolela de Garanlia de Seriedad de la Oferta. Si
transcurrido dicho plazo no se adjudicara la propuesta, el Oferente quedara libre
de todo compromisc pudiendo recuperar la Boleta de Garantia de Seriedad de |a
Oferta.

c. Respeclo a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o selecciohados, [a
garantia se mantendrda hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el
respectivo Contrato y haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Conlrato.

d. La Boleta de Garantia sera restilvida a aquellos Proponenies no favorecidos, una
vez que se haya adjudicado la propuesta, los cuales deberan solicilar dicha
devolucion por escrito a la Unidad Tecnica.

12.2  De Fiel Cumplimiento de Contrato

El contratista debera entregar una bolela bancaria de garantia, exiendida a favor del
SERVIU, pagadera a la visla a su sola presentacion, para responder del fiel, oporluno vy
fotal cumplimiento del contralo y de las obligaciones laborales y sociales con sus
trabajadores, la que le serd devuella conlra entrega por parte de éste de la bolela
bancaria de garantia a que se refiere el inciso siguiente. Esta boleta debera tomarse por
un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo fijado para el término de las obras,
por un monlo igual al 2,5% del precio del conlralo, expresada en Unidades de Fomento, o
en pesos, moneda nacional, en cuyo caso dehera incluir, ademas, un monto adicional
correspondiente a una proyeccion de reajusle calculado de acuerdo a un coeficienle que
se fijara mediante resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Si enconlrénd_ose
proxima la expiracion de la vigencia de esta boleta bancaria de garantia aun estuviere
pendiente la recepcion de las obras, el contralista debera renovarta o reemplazarla antes
de su vencimiento. En caso conbrario, el SERVIU tendrd derecho a hacer efecliva esla

boleta.
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2.9 De Correcta Ejecucion y Buen Comporiamiento de la Obra

Una vez recibidas las obras, el contralisla deberd emtregar una bolela bancaria de
garantia, extendida a nombre del SERVIU, por un valor equivalente al 2,5% del monlo
total del contraig, expresada en Unidades de Fomento, para caucionar ia buena ejecucion
de las obras y su buen comportamiento, procediendo el SERVIU a devolverle la bolela de
garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La boleta de garantia que responde por el buen comportamiento de las obras tendré una
vigencia de a lo menos un afo, contado desde la fecha de recepcion de las obras. Este
plazo de garaniia se entenderd sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco afios
establecido en el articulo 2.003, regla tercera, del Codigo Civil y de las acciones
contempladas en el articulo 18 y siguientes de la LGUC que puedan interponerse en los
plazos ahi estableciclos

La boleta sefialada en el inciso anlerior sera devuelia al coniralista siempre que durante
sU vigencia no se hubieren presentado reclamos por la calidad de las obras ejeculadas o
que, habiéndose presentado, éstos hubieren sido debidamente solucionados por el
contralista, a salisfaccion de los heneficiarios y del SERVIU respeciivo. Si dentro del plazo
indicado se presentaren reclamos que no fueren debidamenle solucionados por el
contratista, el SERVIU podra hacer efectiva dicha bolela de garantia, para reparar las
fallas o defeclos constructivos, sin perjuicio de la responsabilidad a que se ha hecho
referencia en el inciso sexlo de este articulo.

En lugar de la boleta bancaria de garanlia a que se refiere este articulo, el contratista
podra entregar Certificado de Fianza emitido por una Instilucidn de Garantia Reciproca
regida por la Ley N°20.179, clasificada en categoria A en el Regisiro respeclivo que lleva
la Superintendencia de Bancos e Insliluciones Financieras, que cumpla con los mismos
requisitos exigidos para la boiela bancaria de garantia.

12. EVALUACIONM DE LA PROPUESTA

La evaluacian de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licilacion a saber:

I_a Secrelaria Coniunal de Planificacion o quien lo subrogue.
l_a Encargada de la Oficina de Vivienda o quien la subrogue.
Un profesional de la Direccién de Obras Municipales.

Un profesional de la Secretaria Comunal de Planilicacion.

a) La Comision de Evaluacion rechazard aquellas ofertas que no cum_pl;xn con Ios‘
requisitos (documentos), exigidos en las presentes bases de la 1:0|tacton: asf
mismo no podra coregir errores aritméticos que presenten las orer.la_x‘s. Podra, sin
embargo, admitir aquellas que presenten defeclos de forma, omision o errores
menores, que no sean sobre cuestiones de fondo, a saber:

La ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o
formato digital, o de los documentos lécnicos y financieros de la oferta.
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= La prgsen_ﬁgcién (papel o formato digital) de documentos legales de la empresa sin
actualizacion.

» La ausencia (papel o formato digital) de documentacion que  acredite el
Representante Legal.

= La no protocolizacion o legalizacion de documentos solicitados.

o |l.a no entrega fisica de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monlo equivocos.

~ La ldentificacion del Oferenle, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formale digital, se refieren a los documentos que &l
oferente debe acredilar en el registro Chile Proveedores.

k[ andlists de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con melodologia
establecida en las Bases Adminisiralivas Especiales, en base a los aniecedenles
efeclivamente enlregados por cada proponente en formalo digital y/o fisica (sobres
denominados Documentos Administrativos y Propuesta Técnica), de manera tal que la
Comisién pueda ponderar los aspeclos y objelivos principales de la maleria del proyecto.

Toda informacion que se demuestre sea falsa, allerada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera eslimada frauduletia, siendo
causal de eliminacion del oferente de I3 efapa de evaluacion y adjudicacion de la
propuesta.

En tal evenlo los proponentes participantes que sean afectados por dicha resolucion
declinan efectuar cualquier accién que prelenda indemnizacion alguna por este hecho,
entendiendo la facullad privativa del Municipio para decidirlo que sea mas conveniente a
sus intereses.

De dicha evaluacion emanard un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se
consignaran las razones técnicas, linancieras y juridicas de la ponderacion obtenida por
cada una de las ofertas presentadas. Cabe sefialar que la aplicacion de la metodologia,
eslablecida en las BAE dard como resultado final en orden descendenle de una propuesta
de adjudicacion, sugiriendo fa Comision al Sr. Alcaide yfo al Consejo Municipal seqgln
corresponda, adjudicar la licitacion a favor del proponenlte que haya oblenido el mayor
puntaje. ‘

b} [los antecedentes presentados en forma fisica no seran devueitos a los proponentes.

En todo caso y segtn corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de
efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.  OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la. Comisién de Evaluacion
procedera a realizar su evaluacion, pudiendo proponer su adjudlc_acm_m solo en el e\_!fanto
que ésla obtenga los puniajes habilitantes, de acuerdo a los. grltgl:los de evaluacion y
ponderaciones eslablecidos en las bases adminisirativas de la licitacion.
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La MgnlCIpallclacl declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Decl_araré desierta una licitacion cuando no se presenlen ofertas, o bien, cuando estas no
se ajusten a las presentes bases.

Izn ambos casos ia declaracion debera ser por resolucién {undada. Para posleriormenlte
efectuar una nueva licitacion.

15. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA,

La adjudicacion de las propuestas sera resuelta solo por el Sr. Alcalde, saivo que de los
contratos de la ficitacién involucre montos iguales o superiores al equivaiente de 500 UTM
0 se compromela al municipio por un plazo que exceda e periodo Alcaldicio, evento en el
cual se requerira acuerdo previo del Honorable Concejo Municipal.

La licitacion se entenderd oficialmenie adjudicada una vez que la |I. Municipalidad de
Quillola asi lo dictamine a través de la emision de un Decrelo Alcaldicio, debidamente
nolificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre olras cosas, se debera
consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos (persona natural y/o juridica),
el o los montos ofertados (impueslo incluido) y el o los plazos de ejecucion en dias
corridos. '

El ¢ los Proponentes favorecidos, una vez notificado de ta resolucion a través del Sistema
Chile Compra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la 1. Municipalidad
de Quillota la fecha efectiva de suscripcion del contralo y entrega de la boleta de garantia
respectiva, incluido Cerlificado de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile
Proveedores. .

16. DEL CONTRATO Y GARANTIAS

s de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la 1. Municipalidad
cle Quillota, el redactar el Conirato para su suscripcion, debiendo esta unidad junto con el
Adjudicatario, coordinar el dia y hora para llevar a cabo este aclo y, por consiguiente,
coordinar lodas aquellas acciones y/o antecedentes que son necesarios paia tal efeclo
con todas aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta maleria de encargo,
cumpliendo con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del Contralo.

El Proponente adjudicado, lendra el plazo de 05 dias habiles, contados desde la facha de
Notificacion de la Adjudicacién, para suscribiflo, previa acredilacién de inscripcion en el
registro de Conlratistas y Proveedores a carge de la Direccion de Compras y Conlratacion
Pablica CHILE COMPRA, debiendo ademas hacer entrega de la Bolela de Garantia de

Fiet Cumplimiento del Conirato.

Todos los gasios del contralo que se originen por su celebracion yio prolocolizacion,
seran de cargo exclusivo del adjudicalario.
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9. CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Correspon'de a los Oferenles el estudio de las madidas y calculos de las canlidades de
O'bl as a ejecutar., en conformidad a las especificaciones, planos y demds antecedenles
lecnicos proporcionados en las presentes Bases.

En consecuencia, si durante o con molivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presgnﬂes Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los Oferentes podran
solicitar por esciilo a través del Portal Chife compra las respuaestas a consultas y/o
aclaraciones perlinenies a la Unidad Técnica, en las fechas y horarios que se establecen
en fas Bases Administralivas Especiales.

Con motivo de dichas consultas v/o aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar,

aclarar y/o modificar estas Bases, las Bases Especiales y los demdas antecedentes que

formen parte de [a Licilacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas

gases ylo del contrato respectivo, las que seran informadas a través del Portal Chile
OMmpra.

10.  CIERRE ELECTROMICO Y RECEPCION DE ILAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberan realizar de acuerdo a lo establecido en las BAE
(fecha y hora), su oferta a lravés del porlal Chile Compra, debiendo para ello ademas
ingresar en forma digital o electronica, en los madulos de anexos Administralivos, Técnico
y [zcondmico segln comresponda io siguiente:

Modulo Documenios Adminisirativos:

a. ldentificacion completa del Proponenie, incluyendo su domicilio y niimero de
RUT. En caso de ser persona juridica, se acjunlara copia autorizada notarial de [a
Escritura Publica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Regisiro de
Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandalos y olras
delegaciones si fas hubiere, destacando en especial 1a personeria del Representante
Legal, ademas e la copia aulorizada ante nolario del extracto de la sociedad vy de su
publicacidon en el Diario Oficial, finalmente Cerlificado de Vigencia de la Sociedad, con
una anligGiedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de cierre electrdnico de la
propuesta. Se adjunta Formulario N® 1 “Identificacion del Oferente”.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en la lelra a., deberd sefialar por escrito en el formulario
“Identificacion de! Proponente” gue ¢éslos se disponen en el Registro Oficial de
Chile Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acredilados”.

b. Certificade de Inscripcion vigente en alguno de los Regislros de Contratislas’
solicitados en las BAE, con una vigencia no superior a 30 dias a la fecha de entrega

de los documentos.

¢. Roleta de Garantiz de Seriedad de la Oferta de liquidez inmediata o Vale a la
Vista, extendida a favor de la 1. Municipalidad de Quillota, cuyo monlo y vigencia se
definen en las Bases Administrativas Especiales. Cabe sefialar que el original de
este documento deberd ser entregado en forma fisica

4
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Mota: lTa bolela debera ser de liquidez inmediala, no se aceplaran boleta de garantias
bancarias o vales vistas pagaderos con 30 dias de aviso.

Deciaracion jurada notarial en que ef Oferente declare eslar en conocimiento de las
caracteristicas generales del proyecto, de su siluacion legal, de los antececlentes que
forman parle de esta propuesla y de la aceplacion de ésta en todas sus parfes, asi
como la facultad privaliva de la EGIS municipio para adjudicar Ja licitacion.
Formutario N° 2. “Declaracion Jurada Notarial”.

MODULO ANEXO TECMICO:

Curiiculum del Proponente (persona natural o Juridica) con la relacidn de las
obras contratadas y/o en ejecucion similares a la maleria de encargo, en los Gltimos
5 afios, segin Formulario N°3 “Experiencia de la Empresa”. Adjuntar certificados
que acrediten la experiencia en obras.

Nombrar un Jefe Técnico de Obras, de profesion Ingeniero Civil Eléctrico o
Ingeniero Ejecucion Eléctrico, con a [o menos 5 afios de experiencia en obras
afines a la materia de encargo, se debe adjuntar curriculum vy copia legalizada ante
Notario publico de Certificado de Titulo. CV Profesional Residente; Formulario N° 4

Equipo de frabaje y Organigrama del que dispondrd el Contralista, debiendo
presentar curriculum Vitae de cada uno de los miembros del equipo técnico
profesional que participara direclamente en el proyeclo. Enlregar un  organigrama
de [a empresa a utilizar en la obra.

Fotocopia de las tres Gliimas declaraciones efecluadas en el Formulario N® 29 del
Servicio de Impuesios Internos y del Formulario NM° 22 del Giimo afio. Si esla
informacion es obtenida a ravés de inlernel, se deberd adjuntar el correspondiente
Cerlificado de Validacion del Setvicio de Impueslos Internos.

Ceriificado de Antecedentes Comerciales extendide por Dicom o Camara de
Comercio, en que se acredite no lener deudas, con vigencia no superior a 30 dias
colridos.

NOTA: El requerimiento de la informaciéon anles sefalada, esta destinada a la
evaluacion de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

Certificado de Antecedentes l.aborales exlendido por Dicom o la Inspeccion del
Trabajo, en que se acredile no tener deudas laborales, con vigencia no superior & 30

dias corridos.

Caria Gantt, indicando la ruta crilica y sefialando cada una de las partidas.
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MODUILLO ANEXQ ECONOMICO:

m. Presupuesto Detallado comprende los siguient
; Detaliado, guientes presupuestos: tp i
48,3m2, lipologia T1 Discapacilado 49,77m2 y lipologia TZ 48,.’;)m?_ Pologia T

n. Flujo qg caja, especificando claramente los eslados de pago, su monto a cancelar
retenciones y porcentajes. ,

0, {\nahsns_de Precios Unitarios, desglosando claramenle los costos de materiales,
tipo y calidad de los materiales cuando corresponda y la mano de obra que contempla
el proyecto.

. ;ormulario Oferta Econdimica Con la informacion requerida en éste. Formulario
o

I=n caso que el oferente no disponga de los anlecedentes requeridos anleriormente, en
formato digital o electronico, incluidos los de Chile Proveedores, éstos podran ser
enlregados de manera ffsica, para eflo, se deberd remitlir un (01) sobre cerrado y
caratulado como "Documentos Administralivos y Propuesla Técnica®.

Cabe

senalar que, para los oferenles que presenten su oferta en forma digital, debera

solamente hacer entrega de forma fisica la Boleta de Garantia de Seriedacd de la Oferta
por sobre caratulado como Documenlos Adminislralivos y Propuesta Técnica en forma
clara y precisa, letra imprenta (manual o mecanica), en la parte exterior de &, incluyendo
ademas el nombre de la licitacion del proponente y su domicilio.

0.1

10.1.1

PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
DL SOBRE

E! sobre debera ser caratulado en forma clara y precisa, letra imprenia {manual o
mecanica), en la parte exterior de &, incluyendo ademas el nombre de Ila
licitacion del proponente v su domicilio.

Todos los antecedentes que se incluyan en el sobre anteriormente descrilo
deberan ser presentacdos en idioma espafiol, escritos a maquina o por impresora
en letra ARIAL o similar lamaiio 12, debiendo adjuntar un (01) Original y dos (02}
Copias, las que deben ser archivadas en carpelas individuales, debidamente
ordenadas de acuerdo a itemizade entregado en estas bases utilizando para ello
separadores, dichas carpetas deberdn ademds indicar en su tapa anlerior la
feyenda ORIGINAL y COPIA N°1 y COPIA N°2.

Todos Jos antecedentes presentados deberan venir foliados (numeracion
correlativa) sin enmiendas, borrones ni frases manuscrilas y firmados por el
Representante Legal de la Empresa o por guien reciba esla responsabilidad, a
través de documento notarial, permiliendo asi, su completa revision vy
comprension.

No deberan ser firmados por el representante legal de la empresa los originales de
los documentos bancarios.

Los costos de los servicios si los hubiere, deben concordar con itemizado
entregado en Bases, y sus valores en moneda nacional-

G
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=n este sentido, suscribiran el contralo:

a. El Contratista que ejecutard la Obra hasta su tolal finglizacion, de acuerdo a las
presentes Bases Administralivas Generales, Bases Administrativas Especiales, las
Especificaciones Técnicas, Planos, Consultas y Aclaraciones a las Bases e
instrucciones impartidas por la EGIS o Asislencia Técnica en lerreno, las que
siempre deberan quedar por escrilo.

b. La EGIS, representada por el Alcaide o Jefe Superior del Servicio, quien visara los
Estados de Pago con el objeto de remilirlo a SERVIU V2 Region, de acuerdo a la
modalidad definida en ias presenles bases

¢. El Presidente y Tesorero de cada comilé, en su calidad de representanles de los
beneticiarios.

La inobservancia de las obligaciones consistenles en suscribir el contrato y rendir la
Boleta de Garanlia dentro del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple omfsion,
habilita a la |. Municipalidad de Quillota para dejar sin efeclo la adjucicacion y hacer
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracler de irreversibles, en cuyo evenlo y
sin llamar a una nueva licitacidn, la 1. Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar
la licitacion a los ofros proponentes participantes en el orden en que hubiesen sido
evaluados.

17. DEL SISTEMA DE PAGO
17.1 Anticipos

SERVIU podra efectuar anticipos a cuenta del pago del subsidio, siempre y cuando ia
disponibilidad de caja lo permita. l.os anticipos se efectuaran de acuerdo a lo indicadlo en
el Capilulo IV: "Del pago de subsidio y los anticipos” def D.S 49/2011.

17.2 Estados de Pago
17.2.1 Pago Medianie Aplicacion DS NM® 42 (V y U) 2011 v sus modificaciones.

Los pagos se efectian directamente por SERVIU V" Region, a las empresas bajo fas
siguientes condiciones:

Presentacion de boleta de garantia equivalente al 5% del monto lotal de los cerlificados
de subsidio , deslinada a garantizar el fiel cumplimiento del contrato y la huena calidad
de las obras ejeculadas por un plazo que exceda o lo menos en un afo la fecha de
recepcion municipal de las obras.

Tratandose de proyectos seleccionados bhajo la modalidad de Construccion en Sitio del
Residente (CSR), se podra cancelar, si las disponibilidades de caja lo permiten, hasi'_a el
90% de cada subsidio cuando cada vivienda se encuenlre terminada (no requiere

recepcion municipal).
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I 10% restanle de los recursos del subsidio se o ]

3 e : 2 cancelaran cuando se presente la
Ref:epmon I\"/Iumc:lpaF. ta conformidad por parle del benefictario, la prohibicion ge enajenar
durante 5 afios a favor de SERVIU Region de Valparaiso y la acreditacion por parte de la
IiGIS del giro de los ahorros a favor del contralista,

0s pagos se efecluaran al valor de la Unidad de Fomento del dia en ‘ectl
e que se efectle sl
depdsito por parle de SERVIU para su cancelacion al contralista.

la .Inspecci.én Tecnica debera presenlar cada Estado de Pago a [a I. Municipalidad de
Quillota, quien por su parte lo visara con el objelo de remitirlo a SERVIU V2 Region.

Todos los .Estados de Pagos seran cancelados de acuerdo a Estados de Avance Fisico
de Obra visados por al Inspeccion Téchica contratada por SERVIU Ve Region.

La 1. Municipalidad de Quillota tendra la mision de remilir cacla estado de pago a SERVIU
Ve Region.

Sdlo el dltimo Estado de Pago, el que contempla la Recepcion de las Obras serd
tramitado por la Asistencia Técnica ante el Municipio.

17.2.2 Pago de los Ahorros

Los ahorros comprometidos se pagaran una vez que la obra presente un avance fisico del
95%.

17.2.3 Antecedentes a presentar para los Estados de pago

Los estados de pagos se presenlaran a la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) contratada
por SERVIU cuando, efectivamente, se hayan ejecutado la cantidad de la obra gue
especifica cada Estado de Pago en su modalidad y su tramitacion se hara presenlando
los sigulenles antecedentes mediante oficio conductor:

a. Factura a nombre de SERVIU, con las indicaciones de las Bases Administralivas
Especiales. Esta factura se entregara una vez que se indique al Confratista que los
dineros se encuentran disponibles en SERVIU.

h. Formulario de Estado de Pago, el que deberd incluir, en porceniaje, el avance
fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra; ademas dei avance del contrato
expresado en dias corridos desde la firma de ésle.

c. Certificado emilido por la Direccion Provincial del Trabajo en el que conste que no
oxisten deudas laborales del Coniralisla con los trabajadores que se han
desempeiado en ka ejecucién ce esta obra.

d. Folocopia de Contratos y Planillas de Imposiciones Previsionales de todos los
trabajadores que se han desempeiiado en la obra.

e. Conftrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que tas hubiere.

Si el Contratista subconltratara parciaimente las obras, se exigira la documentacion

sefialada en los alfabetos ¢ y d anteriores cormespondientes a los trabajadores del

subcontratista. ) o
g. Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompariar lo siguiente:

-
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21.2

reparos, se defara constancia de ellas y se fijard un plazo para subsanarlas.

St el Contralisla no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del
p!azo fijado y a conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de
dichos {rabajos por cuenia del Contratista corn cargo a las garantias, previa
aulorizacion de la EGIS, dejando conslancia del hecho y aplicandose las multas
que por alraso correspondiere.

Una vez subsanados los defeclos observados, se procederd a la recepcion
provisoria, fijandose como fecha de 1érmino el dia en que eslos se subsanen. Se
!E—:vanlaré tna Acta de Recepcion Provisoria en el mismo lerreno.

En ningdin caso podra el Contralista excusar su responsabilidad por los lrabajos
defecluosos o negarse a recensliuirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un subconlratista.

En el Acta de Recepcion Provisoria se consignara, entre otros aspeclos:

I.  Fecha entrega lerreno.
i, Aumento de plazo (si correspondiere).
iii.  Aumenlo de obras (si correspondiere).
iv.  Techa de término contractual.
v.  Monlo tolal def contrato.
vi. Dias que se olorgaron para subsanar ohservaciones.
vii.  Dias de alraso.
viii.  Multas desagregadas por causales.
ix. Techa de término efeclivo.
x.  Fecha de recepcion definitiva.

El plazo efeclivo de ejecucion de la obra sera el ulilizado por el Contralista para la
gjecucion de ésla, mas el ulilizade para la solucion de las observaciones
requeridas por la Inspeccion Técnica de Obras.

El Acta de Recepcion Provisoria se firmara por el Conlralista, por la ITO y por un
representante de la EGIS,

Si durante el periodo de tiempo que lranscurra entre la Recepcion Provisoria y la
Definiliva se presentan defectos en la obra, produclos de mala ejecucién o
materiales defectuosos, la EGIS debera instruir al Contratista por Oficio {(enviado
por algin medio gue cerlifique su enlrega efectiva), oforgandcle un plazo para
resolver estos problemas, los que el Contratista debera resolver a sus cosias. Si
éste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la EGIS debera solicitar el
cobro de la Boleta de Garanlia correspondiente, acto que una vez solicitado,
tendra caracler de irreversible.

Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de 365 dias corridos a conlar de la fecha de la recepcidn
provisoria, la EGIS procedera a la recepcion definiliva de las obras, siempre y
cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones.

Aprobada la recepcion definiliva, se procedera a la liquidacion final del conlrato por

parte de la EGIS y cumplidas eslas formalidades se devolvera al Contralisla la
garantia pendiente.

19
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Esta ITIUI[L? sera aplicada por ta Municipalidad de Quillota por via administrativa y se
descon’tara del estado de pago mas proximo, independiente del cobre de la Boleta de
garaniiz correspondiente. -

La Munigipalidad de Quillota, ademas por esta causal se reserva ol derecho de aplicar la
Resolucion del Contrate, de acuerdo a lo aslipulado en el punto 23 de eslas Bases.

20.3  Por incumplimiento del Profesional a cargo de la Obra

Si el Contralista no cumpliera con la oferla cjue hiciera, relacionada con el profesional Jefe de
Obras, se le aplicard una multa de una (1) UTIM (Unidades Tributarias Mensuales), por cada
periodo de tras (03) dia corriclos o si la suma de esle incumplimientc dentro del mes es .
igual o superior a seis (06) dias corridos.

Fsta mulla serd aplicada por la Municipalidad de Quillota, via adminisirativa y se
descontara del estado de pago mas proximo.

20.4 Por Incumplimiento en su Oferta del Equipo de trabajo.

Si el Conlratista no cumpliera con la oferla que hiciera, relacionada con el equipo
profesional, se le aplicara una mulla de 0,5 UTM por equipo incompleto, por cada semana
de incumplimiento. Esta multa administrativa se aplicara al Eslado de Pago inmediatamente
siguiente al que se produjere Ia falta.

20.5  Multas por incumplimiento de instrucciones de la Inspecciéon Técnica de
Obras

El conlratisla debera somelerse a las inslrucciones de la Inspeccién Técnica de Obras, las
que se imparliran siempre por escrito segdn lo establecido en ef punto 19 tercera vifieta,
conforme a los términos y condiciones del contralo.

El incumplimiento de cada instruccion imparlida, sera sancionado con una multa diaria de
una (1) UTM (Unidades Tributarias Mensuates), por el periodo que se manlenga la
trasgresion a dichos precepltos, las que seran deducidas del siguiente estado de pago.

El contratista podrd apelar anle fa Municipalidad deniro’ de un plazo de 5 dias habiles
desde la fecha en que la Inspeccion Técnica de Obras haya formulado una instruccion.

La Municipaliclad resolverd en un plazo no mayor a 5 dias habiles desde su recepcion en
la oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eveniual
reiteracion de éste y el grado en que afecle aspectos esenciales de la obra.

Si el contralista no apelare o si su apelacidn fuera rechazada y se resistiese a acalar la
orden impartida, el mandante podra, previa notificacion, suspender la tramilacion de los
estados de pago o, segin la gravedad del caso y previa nolificacion hecha con 10 dias
habiles de anticipacion al contratista, poner lérmino anticipado al contralo de efecucion de

obras, por causas impulables a ésle.
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20.6  Por atraso en el términe de la obra

a) Por cada dia de alraso, respeclo del plazo ofertado de término de la obra. el
contralista debera pagar una mulla del 1,0 por mil del valor total contralaclo. .

) Esta mulla serd aplicada por la EGIS, por via adminislrativa y se desconlara del
Gltimo estado de pago y de las relenciones.

) Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de ejecucion de
la obra, determinada por la fecha de la recepcion provisoria, sin observaciones.

d) Si para superar las observaciones el contralista requiere de un plazo que excede
el plazo de término de obra, esle plazo sera considerado como atraso para los
efeclos sefalados en el punto 20.6 lelra a).

20.7 Por ia no Instalacion def Letrero de Chras

ln caso de que el Contralista no inslale el letrere de obras indicado en el putto 19
penditima vifieta, de las presenles Bases, se le aplicara por cada dia de atraso una multa
del 1 UTM.

=sta multa sera aplicada por la EGIS via administraliva y se descontara del primer estado
de pago.

21. RECEPCION DE 1.AS OBRAS
211  Recepcion Provisoria

. Una vez ferminadas totalmenle las obras, el Contratista debera comunicar el
hecho por escrilo a la ITO de ta EGIS, solicitando la recepcién provisoria del total
de la cbra, acompafiando los siguienles anfecedentes:

i.  Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas.

i. Ceriilicados de los pagos de consume de agua y luz, a la fecha de hacer la
solicitud. (si procede).

ii. Cerlificados de recepcion de las obras de Municipalidad, SEEC, ESVAL,
SERVIU u olros, segun correspondan o, en su defecte, |3 solicitud de
recepcion que se hiciera a eslos servicios.

iv.  Cerlificado emilido por la Direccion Provincial del Trabajo del que conste
que no exislen deudas laborales, ni multas administrativas pendientes del
Confratisla respecto de los lrabajadores que se desempefiaron en la
ejecucion de la obra.

v.  Cerlificado laboralcrio hormigones (si proceds).

vi. [En caso de que la gjecucion se hubiese efectuado por unidad, se debera
adjuntar copia de las recepcionas parclales, de la Direccion de Obras de
Quillota, de cada una de las viviendas.

b. Una Comision conformada por el Director ce Obras Municipales o un
representante de ésle, el Contrafista y 1a 17O, deberd constituirse dentro de los 10
dias siguientes de recibida la solicilud del Contratista y debera verilicar que la obra
eslé terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones contracluales. Se
levantara un acta que consigne lo verilicado y, si se formularan ohservaciones o

18
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Tanto la recepcion provisoria como Ja definitiva se entenderan perfeccionadas una ver
que se hayan dictado, por parie de la EGIS, las resoluciones o decretos que aprueban las
actas respeciivas.

22, AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIOM DE CONTRATO

Todo _aumento de obras y poslerior modilicacicn de conlralo, requerira un estricto
cumplimiento de las Bases Administrativas Generales, Bases Adminisirativas Especiales,
Especificaciones Técnicas v demas antecedentes de |a propuesta.

3i alguna imprecision se originara en alguno de los planos yfo especificaciones (échicas,
asl como cualquier discordancia enlre los antecedenles o falla de aclaracion de algin
delalle de la propuesta, la EGIS lo interprelard de la .mejor forma en heneficio del
proyeclo.

lLa £GIS podra disponer la ejecucion de nuevas obras de acuerdo al precio, plazo vy
demas condiciones que se convengan oporlunamente con el Conlralisia y el aumento o
modificacion de parlidas de la obra conforme a los valores unilarios que se hayan
conlemplado en el presupuesto original.

Cabe senalar que las modificaciones que se pudieran establecer, no podran afectar la
calidad del proyecto a través de intervenciones tales como la disminucion de superficies o
la reduccion de la calidad de las especificaciones técnicas de las viviendas, entre olras,
debiendo en lodo caso cumplir con la Tabla de Espacios de Usos Minimos para el
Mobiliario y el Cuadre Normativo a que se alude en el presente reglamento.

Si por cualquier motivo fuera eslrictamente necesario electuar un aumento o modificacion
de obra, el Contralista debera solicitarlo por escrilo y a través del Libro de Obras a la
inspeccion Técnica de Obras, la cual deberd evaluarlo. La ITO remitira un informe y
solicitud a la EGIS, la cual deberd aprobarlo previamente a cualquier medificacion yfo
ejecucion de obras.

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al
Conlralisla y cuenten con la previa aceptacion de la ITO v de la EGIS.

En los eventos anleriores, el Contralista estara obligado, denlro del término de 5 dias
habites, a madificar el monio de la garantia del contrato en’los mismos porcentajes que ¢l
filado en las Bases Especiales para esta boleta y a prorrogar la vigensia de la misma en
los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

<3. TERMING ANTICIPADO DEL CONTRATO

Fi término anlicipado del confrato por cualquiera de los molives sefialados en las
presentes Bases, Tacullara a la EGIS, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las
obras remanentes, por su coslo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacién original, en el orden que hubiesen sido evaluades y sin alterar los montos de sus

ofertas de las partidas remanenles del caso.
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I.  Acta Enlrega Teireno.
II Contrato (copia). ,
iii. F’ol?za de garantia eslablecida en el punto 19 vifieta 3 de las presenies
Bases.

h. Tratandose del Ultimo Estado de Pago, se debera acompafiar lo siguienle:

i Un ejemplar del Acla de Recepcion Provisoria. Si ésla  tuviera
observaciones, oficio de la Inspeccién Técnica dando cuenta de su
resolucion, en el plazo determinado y solicitando la devolucion de las
relenciones al Contratista. Lo anterior, respecto de la ejecucion de la itima
unidad del proyecto.

ii.  Boleta de Garantia por Correcta Ejecuciéon y Buen Comportamiento de la
Obra.

ii.  Cerlificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo, en el que se
conste que no existen deudas laborales del Contralista respeclo de los
trabajadores que se desempeiiaron en la ejecucion de la obra.

iv.  Set fotografico, estipulado en el punto 19 vifieta 10 de las presentes Bases.

Los estados de pagos seran considerados como abonos parciales que efectiia la EGIS
durante el curso de los lrabajos y lendran soélo cardcier de anlicipos concedidos al
Contratista a cuenta def valor totai de la obra. En ningln caso se eslimara que estos
anticipos conslituyen una aceplacion por parte de la EGIS de la calidad de la obra
ejecutada a la cual corresponden dichos abonos.

l.a EGIS no visara un segundo eslade de pago si previamenle el Contralista no ha
suscrilo los Permisos de Obra Nueva en su calidad de conslructor de [a obra.,

l_os estados de pagos y el presupuesio detallado, deberan estar siempre expresados en
la unidad de pago que rija el contrato y su monto serd reducido a su equivalencia en
pesos, moneda nacional, cuande proceda.

Serd deber de la Asistencia Técnica conlralada por SERVIU para efecluar la Inspeccion
de Obras, la visacion de los estados de pago, confeccion de informe respectivo y su
presentacion ante el . T.O. (D.O.M.). Esta tltima seré la encargada de dar el V°B° para la
cancefacion del mismo.

18. DEL MONTO REL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA

El precio del conlrato comespondera a las obras terminadas, el cual incl_uirél el pago de
aprobaciones de proyectos domiciliarios s corresponcliese’, permisos, ensayes,
recepciones, cuotas de incorporacién z los servicios de u{ilicla.d publica, pagos de ap‘orles
y derechos, honorarios, impuestos, translerencias, inscripc;onc-a_sJ, clerechos. notariales,
gastos generales, ulilidades y, en general, sin que esta enumeracion sea taxativa, QI yalqr
de la oferta debera incluir todo gasto aclicional o imprevisto que irrogue el cumplimiento
del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.

El precio del contrato se expresard en Unidades de Fomento, a menos que las Bases
Especiales sefialen otra unidad de pago.
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i pre:?tt;)L:ea'to que entregue el Conlratista en los antecedentes de la propuesia se
denominara Presupuesto Detallado y, en base a este, se formularan los estados de pagos
y se designaran las parlidas que deberan someterse al sistema de auto conlrol que
establece el manual, sefialado en el punto 27 de las presentes Bases Generales.

19. DELAS OBLIGACIONES PEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oporluno y eslriclo cumplimiento de las abligaciones que eslas
Pases, Bases Adminisirativas Especiales, Especificaciones y el contralo impongan al
Conlralista, éste respondera directa y exclusivamente por lodos los deterioros, defeclos y
dafios ¢ue se ocasionaren o sulriere la obra por cualquier causa hasta |la fecha de la
Recepcion Provisoria de la misma y soporlard, e igual manera, la pérdida de materiales,
aln cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso foriuito o de un
hecho o acto imprevisio.

Asi mismo, durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el Conlratista
sera responsable de lodos los defeclos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudieren afectarle y que tengan directa relacion con la ejecucion de la misma.

Finalmente, el Contralista respondera por {odos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con molivo de los trabajos o con ocasion de defeclos de construccion
o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de errar,
negligencia o imprudencia de parte suya o da sus dependientes.

El contralista deberd ademas:

n  Enfregar los proyeclos defintlivos de obras visados por los respectivos Servicios.

»n Solicitar ¥ cancelar los permisos por concepte de rolura de pavimentos,
dempoliciones, disposicion de escombros en lugar autorizado, enlre otros, en caso
que proceda.

n Somelerse a la fiscalizacion e inslrucciones que disponga la Inspeccion Técnica
ylo la EGIS, a fin de comprobar el desarrollo de los (rabajos y su eficienle
ejecucion. .

n  Asegurar la obra conlra riesgos de incendio, sismos y aclos leiraristas gue puedan
deteriorar o destruir el edificio, la instalacion de faenas y los materiales para la
obra. Esta pdliza es progresiva y deberé cubrir 1a tolalicdad de las obras ejecutadas.
F} valor del seguro serda de un monto igual al 100% de la obra y debera ser
entregado a la Inspeccion Técnica de la EGIS, junlo al primer Estado de Pago o
anlicipo.

La fecha de vencimiento del seguro serd la misma que la fecha de Recepcion
. Provisoria de la Obra sin observaciones.

n Sin perjuicio de lo sefialado en la vifiela precedente, durante la ejecucion de las
obras, el Contratista debera conlratar un seguro de responsabilidad civil por dafios
yfo lesiones a terceros y de todo tipo de accidenles que se produzcan a raiz o con
ocasidn de su ejecucion. '
Lo anterior, debera ser enlregado al momento de la firma del conlrato y mantener
su vigencia durante toda la ejecucion de ja obra.
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n Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos (ue, fundadamente,
determine Ja ITO de la EGIS, cuya coslo sera de su exclusiva responsabilicad ¥
hacer entrega de los respeclivos cerlificados.

" Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la
Inspeccién Técnica, el que estara deslinado a consignar toclas las observaciones e
instrucciones que se eslimaren perlinentes, libro gque no debera saliv de la obra,
bajo ninguna circunstancia.

n Mantener en la obra Libro de Asistencia del Personal para la fiscalizacion que hara
la ITO. Seran tambien obligaciones del Conlratista mantener vigentes las bolelas
de garantias de los distinlos perfodos de la obra hasta tramilar las
correspondientes Actas de Recepcidn Provisoria y Definitiva, segln se le instruya
oportunamente,

" Nombrar y asegurar la asislencia y permanencia obligatoria de un Responsable
Tecnico de Obras durante el liempo (plazo) en que ejecute la obra, quien actuara
como nexa enltre el Conlralista y la ITO, sin peijuicio de la responsabilidad
personal que le compele en fa direccion de la misma.

n  Reemplazar al Responsable Técnico de Qbras, cuando la ITO fundadamente lo
requiera, previa aulorizacion de la Asislencia Técnica y de la EGIS.

#  Entregar mensualmente a la Inspeccidn Técnica, un sel de 6 folograffas en colores
de 12 x 18 cms, que muestren en forma clara, ¢l progreso semanal de ias obras
{vislas significalivas),

n  Enlregar informes mensuales sobre el eslado de avance fisico de la Obra a la
EGIS.

~  Colocar letrero de la obra, en el lugar que determine la ITO de la EGIS, dentro del
plaze de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le serd
entregado.

n Al {érmino de las obras, el Conlratista debera despejar y relirar del sitic lodos los
materiales excedenies, escombros y obras provisotias, dejando limpio el terreno y
construcciones.

20, MULTAS
20,1 Descuento por concepto de mulia.

La Municipalidad de Quillola, se reserva el derecho de solicilar segun corresponda  a
través de la Inspeccidn Técnica la aplicacion de multas o sanciones al Coniratista de
acuerdo al incumplimiento establecido en las presenles bases y contrato, las cuales se
deberdn reslar de cualquier del estado de pago o de las garanlias los valores que
correspondan por dicho conceplo.

2062  Por incumpiimiento de su oferta

Por el no cumplimienio de su Oferla, respeclo a la observancia de las Bases
Administralivas Generales y Fspeciales, de las Consultas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Técnicas, asi como de fos planos del proyeclo, dgcumentos que forman
parte integral de la licitacion, las cuales fueron plenamentg cpnocldas i acepladqs por
los proponenies, se le aplicard a la empresa adjudicada por cada dia de
incumplimiento una multa del 1.5 UTM.
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Lg EGIS tendrd derecho a ordenar la paralizacion de las obras cuando no haya Tondos
disponibles para llevarlas adelante o cuando asi lo aconsejen las necesidades de la
misma. El aviso sobre el parlicuiar debera ser comunicado por escrito al Conlratista con
una anlicipacion de 30 dias.

24.  RESCHIACION

Correspondera resciliar el contralo cuando, de coman acuerdo, la EGIS y el Contratista
decidan ponerle ténmino vy liquidar anlicipadamente el contrato. Con lal objelo, la parie
interesada en resciliado deberad formular una presentacion por escrilo a la otra parte y
esla ac[:.eptarlo. Se perfeccionard esta resciliacion mediante la formalizacién del acuerdo
respeclivo.

25, RESOLUCION DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las causales generales consagradas en el Derecho Comdn, el contrato se
resolverd juso iure o por el solo ministerio de la ley en los siguientes casos:

a. Siel Proponente no concurre a la firma del Conlralo o no acredita su inscripcion en
el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras ¥
Conlralacién Pablica CHILE COMPRA, en plazos eslipulados en las presanles
bases.

b. Si habiendo firmado el conlrato, el Conlralisla no hace entrega de la Bolela de

Garantia por Fiel Curnplimiento del mismo.

Por no cumplimiento de alguno de los puntos eslipulados en el contrato.

Si el Conlratista es declarado procesado o condenado por delito que meroezca

pena aflicliva.

e. Por quiebra, cesion de bienes o noloria insolvencia del Conlratista.

Si el Contratista no concurre a fa recepcion del lerreno denfro del plazo

establecido por la EGIS en el momento que se le notifique de la adjudicacion de la

obra.

¢. Si el Contratista, por causa que le sea impulable, no inicia las obras dentro del
plazo de cinco dias corridos habiles a contar de la fecha de enlrega de terreno.

h, Siparaliza las obras por mas de quince dias corridos, salvo justificacion aceplada
por la EGIS. .

i. Sino se acatan las ordenes e instrucciones que imparla la Inspeccion Técnica.

jo Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no
disponiéndolo en a cbra por un plazo superior a quince dias.

k. Si las obras quedan con defeclos graves que no puedan ser reparadas, por
errores del Contralisia.

[.  Por modilicacion o alleracion de las obras sin {a debida aulorizacion.

m. Por traspaso, a cualquier tilulo, del conlrato de obra.

n. Siel Contralista demostrara incapacidad técnica para gjecutar los frabajos.

o. En general, si el Contratista no ha dado cumplimiento a las Bases de [a licitacién.

o

—h

Zn cualquiera de eslos evenlos, el Contratista perdera como sancion, tan pronlo como se
ponga término anticipado al contrato, las garantias que avalan el cumplimenio de éste.
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26. DISCLUCION © FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA,

En caso de disolucion de la sociedad que acluara como Conlralista o de fallecimiento de
la persona natural que cumpliere con tal rol, se procederd a la terminacién y liguidacion
del contralo vy, si quedara un saldo a favor del Conlratista, se girard a favor de sus
herederos, conjuntamente con la enlrega de las garanlias v relenciones, previa
suscripcion del correspondiente recibo y liniquito.

27.  INSPECCION TECNICA DE LA DBRA

En la construccion de las obras regidas por eslas Bases, la responsabilidad de su correcta
¥ oportuna ejecucion conforme al proyeclo aprobado, a las Bases Especiales y a las
normas técnicas vigenles, recae en el Contratista sefeccignado, quién deberd adoplar las
medidas de gestion y control de calidad utilizanco [a metodologia establecida por el
Manual de Inspeccidon Técnica de Obras, aprobado por el D.S. N° 137, (V y U), de 1998,
en adelante Manual.

A la Inspeccion Técnica de la Obra, en adelante lambién ITQ, le correspondera verilicar &
aulocontrol que, de conformidad a la reglamentacion vigente, debe cumplir el Contratista
respecto a las obras que ejecuta, realizando para ello las inspecciones selectivas y dando
curso a los estados de pago, conforme a los procedimientos fijados en el Manual.

PPara todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de las Obras sera
contratada por SERVIU V* Region para efecluar esta labor. Por su parte, el Contralista
designard a un profesional Consiruclor Civil, Ingeniere Construglor, ngeniere Civil o
Arquitecto que desempefie la labor de Responsable Técnico de Obras por cuenia de
aquel, quien sera de su exclusiva dependencia y responsabilidad, segln lo indica las
presentes Bases.

Fl Contralista estard obligado a preslar toda la colaboracién y otorgar el maximo de
facilidades que requiera la ITO para desempefiar su labor, debiendo poner a su
disposicion una oficina independiente.

Asl mismo, se deberd maniener en el lugar de la obra, en forma permanente vy
actualizada, un Libro de Obras para dar cumplimiento al arliculo 143 de la Ley General de
Urbanismo y Conslrucciones. Sera requisilo para dar curse a los estados de pago que, de
endstir observaciones en ¢l Libro de Obras, que éstas se encuentren resueltas.

28, DOMICILIO Y JURISDICCIONM

Para fodos los efectos derivados de [a licitacion normada en eslas Bases v &l conlrato
respectivo, tas partes fijan domicilio en la ciudad de Quillola y prorrogan la compelencia

ante sus tribunales de justicia.

Quitlota, Marzo 2014
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PROPUESTA PUBIICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

CONSTRUCCIOM BE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE
ELECCION DE VIVIENDAS, COMITE LAS BRISAS i, COMUNA DE QUILLOTA.

i. GENERALIDADES

La llusire Municipalidad de Quillota lama a Licitacion Publica por ¢l proyecio denominado
“Consiruccion de viviendas en Sitio Propio, det Fondo Solidario de Eleccion de
viviendas, Comité Las Brisas IIl” que contempla la Construccion de 22 viviendas sociales
en silios propios, beneficiarios dal Programa “Fondo Solidario de Eleccién de vivienda”,
regulado por el D.S. 49/2011 del MINVU.

2. REGLAMENTACION

La presenle Licitacion y el conlralo que emanen de eclla, se regira por los siguientes
antecedentes y reglamentos:

= Bases Administralivas Generales.

n D.S. N° 49/2011 del MINVU y sus modificaciones.

DS N 127/77 y DS N° 63 del MINVU (Reglamento del Regislro Nacional de
Conlratistas del MINVU) y sus modificaciones posteriores.

n  Las presentes Bases Administrativas Especiales.

= Especificaciones Técnicas, Planos y Pernmiso de Edilicacion otorgados por la D.O.M.

n  Aclaraciones posteriores.

n Ley General de Urbanismo y Construccion, Decrelo Supremo (V. vy U.) NY 458 de
1975. '

»  Ordenanza General de Urbranismo vy Conslruccién.

n  Planos Reguladores, Seccionales especificos y sus Ordenanzas |_ocales vigenles.

n  Normas, Instrucciones v Reglamentos Vigentes de la [. Municipalidacd -de Quillola,
SERVIU V# Region, Chilguinta y de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y
Gas.,

n  Normas Técnicas Oliciales de Institulo Nacional de Normalizacion.

n  Normas Inslrucciones y Reglamentos vigenles de Ia Superintendencia de Eleclricidad
y Combustibles {SEC).

n Normas Instrucciones y Reglamentos vigenles de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios.

m  Cdodigo del trabajo, cuyo texlo oficial fue ajrobado por el Decreto N° 1.411 del 15 de
Diciembre de 1997, del Minislerio de Justicia y sus modificaciones.

n  Normativa Provisional conienida en el oficio Circular N® 1.55411985 del Ministerio del

Trabajo y Previsién Social y Minislerio de Vivienda y Urbanismo, etc. y cualquier .

disposicion o reglamentaria aplicable al objeto de la Licitacion.



" ley N° 20.123, que regula el trabajo en Régimen de Subcontratacion, el
Funcionamiento de las empresas de Servicios lransitorios y el Contrato de trabajo de
Servicios Transitorios.

»  Reglamentacién y disposiciones legales de proteccion del medio ambienie.

" Normas y disposiciones sobre seguridad en las construcciones.

" Reglamenios Vigentes y Normas Técnicas de los Servicios Poblicos,

a  Manual de Inspeccion Técnica de Obras aprobado por Decrete Supremo N° 85, del 13
de Abril de 2007, MINVU, publicade en ef D.O del 09 de Noviembre de 2007).
Complementado por las Fichas Técnicas elaboradas por la Universidad de Chile por
encargo de la Division Técnica del MINVU, que efectud un levantamiento de fichas
léenicas para parlidas de obras de construccion de viviendas Basicas SERVIU y que
constilyen un fexlo complementario y referencial de jas bases técnicas de Ia
presente licitacion.

las disposiciones y antecedenles mencionados no se incluyen en el legajo por considerarse
conacidos de parte de los parlicipantes de esta Licitacion.

3. REQUESITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

El contratista o constructor debera contar con inscripcion vigenle para la region respecliva en
el Registro Nacional de Conslructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, o en el
Registro Nacional de Contratislas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regulados por D.S.
N* 63, (V. y U.), de 1997 y por D.8. N° 127, (V. y U.), de 1977, ambos de Vivienda y

Urbanisimo, respeclivamente.

Esle requisito no serd exigible a los conslructores personas juridicas inlegradas por
sociedades en que a lo menos uno de sus socios cuente con inscripeion vigente en alguno
de esos registros, lo que debera acreditarse por los Interesados con copia de los
instrumentos pablicos correspondientes.

4. TERMINOLOGIA

Los distinlos términos que se definen a conlinuacion, tienen los significados que se indican
donde quiera que se les emplee, en la presente Licilacion, conlratos y otros docurnentos.

I. Municipalidad de Quillota Organismo que actia como mandante en su calidad de
Enlidad de Gestion lnmobiliaria y Social (EGIS) del comite
y que mantiene convenio con SERVIU V® Regitn para el
financiamiento de la obra.

Unidad Tecnica Conjunlo de funcionarios que fiene a su cargo la
supervision 1écnica y administraliva de un proyeclo,
programa o estudio basico. Para € caso en particular,
eslas labores son ejecutadas por la SECPLAN de la L
Municipalidad de Quillola.



MINVY : Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

SERVIU Serviclo de Vivienda y Urbanizacidn.
Enlidad operaliva regional del MINVU, que opera como
organismo aportanle de los recursos. que financian el

proyecio,

U. F. Unidad de Fomento.
Unidad de referencia monetaria - que se reajusta
diarlamenle.

Peso Unidad monetaria del pais.

Vivienda Social Es "la vivienda economica” de cardcler definiivo cuyas

caracleristicas lécnicas eslan conlenidas en el Tilulo VI,
del D.S. N° 47/92 denomiinado “Reglamento Especial de
Viviendas Econdmicas”.

Legislacion las disposiciones conslitucionales, estatutos, leyes,
ordenanzas generales vy locales, decrelos, reglamentos u
ofras disposiciones legales de indole similar relacionadas
directa o indirectamente con el proyecto y su ejecucion.

Asistencia Tecnica (ITO)} Organismo Técnico conlratado por SERVIU V2 Regidn
para asesorar a la EGIS en la inspeccién de obras.

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LICITACION

5.1 Modalidad de la Licitacion

lLa modalidad de la licitacion es a suma alzada. Se dispone de un presupueslo oficial,
proyecto de arquilectura y terrenos de propiedad de cada beneficiario.

Deniro de las labores administrativas, el Contratista adjudicado deberd efectuar la
escriluracion e inscripcion en el C.B.R de la prohibicion a favor de SERVIU por cada

vivienda.

5.2 Presupueste Oficial ¥y Canfidacd de Viviendas a Contratar

El presupuesto maximo disponible asclende a la suma de 9.920 UF.- (IVA incluido) para la
ejecucion de! total de la materia e encargo.



" PRESUPUESTO MAKIMO DISPONIGLE
COMITE CONSTRUCCION TOTAL
TOTAL NETO WA INCL
—— et ——— — . UF
9.260.32 !
Comité Las Brisas i1l (22 viviendas) 9.920

Ei pferente deberd presentar oferta por el monto maximo indicado en el cuadro TOTAL.
S!IEI”JIFO. El oferenle que presente oferlas por un valor inferior o superfor, serd deciarado fuera
e bases.

5.3 Moneda de la Oferta

Las ofertas deberan presentarse en Unidades de Fomento, las que se reducirdn a pesos
(moneda nacional), en cada eslado de pago, de acuerdo a la fecha en que SERVIU realice
los pagos al contralista.

Cabe sefialar que el monto de la oferta (UF) que realice el Proponente, debe ceincidir con
lo consignado en e portal de Chile Compra y en el Formulario Oferta Feconodmica. De
presentar diferencias se eslablece que la Unidad Técnica asumira como oferta oficial o
consignado en el portal Chile Compra.

Ast mismo, es imporlante recordar que el sislema Chile Compra acepla solo valores nelos,
por lo cual la oferta realizada por el porlal, ne debe ineluir impuesto.

54  Reajustabilidad del Contrato

No se consulta ningln tipo de reajuslabilidad en los contralos, salvo el reajuste que esté
implicitamente contenido en la Unidad de Fomento (UF).

6. PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedenles se publicardn a fravés del Sistema Chile Compra el dia maries 04 de
Marzo de 2014.

7. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se efectuara el dia viernes 07 de Marzo de 2014 a las 12:00 Hrs.
reuniéndose en la Secrelaria Comunal de Planificacion, ubicada en calle Ariztia N° 525, 2er
piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillola.

Lo anterior, se cerlificara con la confeccion de un Acla de Asislencia, la que serd suscrila
(antes de salir a los comités) en el misme lugar de encuentro, por cada uno de los Qferentes
que concurran a la hora estipulada, idenlilicando su nombre, cédula de idenlidad y firma.



La visita a {erreno tendra el cardcler de obligatoria, por lo que se deja expresa constancia
que aquel Oferenie que no llegue a la hora estipulada o no asista a ella, serd declarado
fuera de Bases y no podrd seguir participando de la propuesta pliblica que trata el presente
insirumento.

Cabe sefalar que los planos de ubicacion y el lietado de jos beneficiarios, serdn
eniregados al finalizar la visita al terreno, en saporte magnético CD.

8. DE LAS CONSULTAS DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberan formularse por escrito a través del Sisterna Chile Compra a la
Secrelarfa Comunal de Planificacion desde fas 15:00 hrs. del dia viernes 07 de Marzo de
2014 hasia 15:00 hrs. del dia jueves 13 de Marzo de 2014,

9. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Y/O ACLARACIONES

Las respuestas a las consultas y/o aclaraciones se publicaran a través del Sislema
ChileCompra el dia 18 de Marzo de 2014 a partir de las 17:00 hrs.

l.as aclaraciones se enlendieran incorporadas y como parte inlegrante de las bases
administralivas por el solo hecho de su publicacién en ef sislema de Chile compra.

10, FECHA DE CIERRE ELECTRONICO (CHILE CONPRA)

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedenies solicitados en el punio 10 de las Baseas
Adminisiralivas Generales, para la presentacion de las oferfas en forma digitat (Chile
Compra) y/o fisica (sobres), es hasta las 15:00 hys., del dia lunes 24 de WMarzo de 2014,

Cabe sehalar que, para los oferenles que presenten su oferta en forma digilal, debera
solamente hacer enlrega de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta por sobre, de
acuerdo a lo indicado en el punto 10.1 de las BAG.

La entrega de sobre debe realizarse en la Secretaria Cominal de Planificacion, ubicada
en ¢l Edificio Espacio Ariztia, calle Ariztia N° 525 2do.

11. APERTURA ELECTRONICA {CHILE COMPRA)
La apertura electrdnica de las ofertas que hayan sido presentadas a través dei sistemna Chile

Compra, con los anlecedentes ingresados en Torma digital (Chile Compra) y/o fisica
{sobres), serd el dia funes 24 de Marzo de 2014 a las 15:05 hrs.



12. DE LAS BOLETAS DE GARANTIA
2.1  De Seriedad de Ia Oferia

Con'sisl'iré en una Boleta de Garaniia Bancaria de liquidez inmediata o Vale Visia
equivalente a $500.000.- (quinientos mil Pesos), con una vigencia de 80 dias corridos a
conlar de la fecha de la Apertura Eleclrénica, extendida a nombre de:

1. Municipalidad de Quillota
RUT N° 69.060.700-1
Domicilio en calle Maipd N° 330, 2° piso Quillola.

MOTA: La Boleta debera ser de liuidez inmediata. No se aceplaran Boletas de Garantias
Bancarias pagaderas con 30 dias de aviso u olfas cldusulas que modifiquen la
caraclerislicas "a la Vista" del documenlo.

Glosar: Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferla de la Propuesta Publica ID
2831~ ~Lpi4 denominada Construccion de viviendas en sitio propio, del Fondo Solidario
de Eleccién de Viviendas, Comité Las Brisas Iil, comuna de Quillota.

122 De Fiel Cumplimiente de Conirato

El contratista debera entregar bolela bancaria de garantia, exlendida a favar del SERVIU,
pagadera a la vista a su sola presenlacion, para responder del fiel, cporluno y tfolal
cumplimiento del conlralo.y de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores, la
que le serd devuelta al término de las obras, contra enlrega por parte de ésle de la boleta
bancaria de garantia a que se refiere el inciso siguiente. Esta holeta deberd tomarse por un
plazo que exceda a lo menos en 20 dias ef plazo fijado para el término de las obras, por un
monto igual al 2,5% del precio del conlralo, expresada en Unidades de Fomento, o en pesos,
moneda nacional, en cuyo caso deberd incluir, ademas, un monlo adicional correspondiente
a una proyeccion de reajuste calculado de acuerdo a un coeliciente que se fijara metlismle
resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Si encontrandose proxima la expiracion
de la vigencia de esta boleta bancaria de garantia aun estuviere pendiente la recepcion de
las abras, el contralista debera rencvarla o reemplazarla antes de su vencimiento. En caso
contraric, el SEERVIU tendra derecho a hacer efectiva esta boleta.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Publica ID 2831- Lptd
denominada “Construccion de viviencdas en sitio propio, del Fondo Solidario de Eieccion
de Viviendas, Comité Las Brisas Ill, comuna de Quillota.” y el pago de-las obligaciones
laborates y sociales con los lrabajadores del contrafante, cuando corresponda.

12.3 De Coirecia Ejecucion y Buen Comportamiento de la Gbra

Una vez recibidas las obras, el contratisla debera entregar una boleta bancaria de garantia,
extendida a nombre del SERVIU, por un valor equivalente al 2,5% del monlo total del
conirato, expresada en Unidades de Fomento, para caucionar la buena ejecucién de las
obras y su buen comportamiento. Con una vigencia de a lo menos un afo, contado desde la

fecha de recepcion de las obras.
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12.4  Por Anticipo

S.ERVI'U”podréu efectuar anlicipos a cuenta del pago del subsidio, siempre y cuando la
disppnlbllidad de caja lo permita. Los anlicipos se efectuaran de acuerdo a lo indicado an al
Capitulo V: “Del Pago del Subsidio y de fos Anficipos” del D.S 49/2014.

12, PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Ei plazo para la ejecucion total de la obra, serd de 280 dias corridos a contar de la fecha de
ta firma del conlrato respectivo o desde la entrega del lerreno.

No obstante lo anerior, el Oferente podra ofertar un plazo menor de ejecucion.

14. DE LA INSPECCION TECMICA,

La Inspeccion Técnica de las Obras sera conlratada por SERVIU V2 Region.

15, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio dal fiel, oporluno y esliicto cumplimiento de las obligaciones que eslas Bases y el
Contrato imponen al Proponenie una vez adjudicado, ésle debera ademas somelerse a ia
fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccidon Técnica (ITQ), a fin de comprobar la
eficiente calidad de las obras.

16.  DEL PROFESICNAL A CARGO DE L& OBRA

El profesional a cargo de la obra, por parle del Coniratisia, debera obligatoriamente estar
presente en la enfrega del terreno, con caracler de permanenle en Obra, asi como en la
Recepcion Provisoria y Recepcion Final de la obra, suscribiendo las aclas respectlivas

17. SISTEMA DE INSPECCION

[l sistema de inspeccion estara basado segin las pautas que indica el Manual de Inspeccidn
Técnica de Obras del MINVU.

La formula principal del manual consisle en que el Conlralista que ejecuta [a obra se
autocontrola en forma sislemalica, en cada una de las parlidas de cada vivienda o

equipamienlo.

La ITO sjecutara inspecciones al azar de las parlidas segin procedimientos establecidos en
el Manual.

Para la cancelacion de los estados de pago, las parlidas que se pretenda cobrar deberan
estar ya autocontroladas e inspeccionadas selectivamente por la ITO.



l::l profesional que ejecule el autocontrol, deberd ser abligatoriamenie el profesiona!
responsable de la obra. De no cumplirse con [o anterior, no sera validado el autoconlrol.

18, LETRERO INDHCATIVO

Se debera consullar en la oferta un letrero indicalivo de obra el cual se ubicara en el lugar
que detenmine la ITO, cuyo formato sera entregado al Conlratista acljudicado.

El lelrero debera ser colocado en un piazo no superior a 15 dias corridos contados desde Ia
Techa de inicio de Ja obra. Su no cumplimiento, daré lugar a no cursar el primer eslacdo de
pago y sera causal para la aplicacion de mulla Gipo.

Una vez recibida conforme las obras, el lelrero quedara de propiedad del Contralista, quian
procedera a su reliro.

19. D LOS SUBCONTRATOS

El Contralisla no podra subcontralar la {otalidad de la obra, s6lo podrd subconlratar partidas
especificas.

Al inicio de las obras se debe informar por escrilo a la EGIS la nomina de las parlidas a
subcontratar o, en su defecfo, informar que ninguna se subcontralara, manleniéndose esta
obligacion si durante el transcurso de las obras se producen modificaciones a esla condicion,
No obstante lo anterior, antes de dar inicio a los subcontratos se debera contar con el visto
bueno de la ITO. El incumplimiento de esla obligacion dara lugar a la aplicacion de multas.

El Subcontratista debera lener un regislro con libvo de asistencia diaria de todos los
trabajadores, cuando corresponda.

En caso de cualquier reclamo pendiente por no cumplimiento a la Legislacion Laboral yio
Previsional, la EGIS podra soficitar a SERVIU que retenga hasta un 20% de cualquier estado
de pago a cursar, hasta aclarar o superar la situacion.

20. DISPOSICIONES ESPECIALES

a. No se podra iniciar ninguna obra en lerreno, exceplo ias correspondienles a
movimiento de tierra previos, conslrucciones provisorias, instalaciones provisionales y
replanteo de las obras si, previamenie, no se presenia el permiso de edilicacion
suscrito por la empresa conslruclora en [a calidad de constructor y supervisor de las
respectivas obras, reducido a escritura pablica.

b. LaEGIS, no cursara el eslado de pago final si, previamente, el Contralista no hubiera
entregaco a la Direccion de Obras de la i. Municipalidad de Quillota, enlre otros, los

siguientes antecedentes:

. Carlificado Municipal de Recepcion de Obras.
ii. FEscrituras de Prohibicion de enajenar duranle cinco afios, inscrilas en el

C.B.R.afavor de SERVIU.



24, ELEMENTOS DE LABORATORIO

Sera obligacion del Contralista disponer en obra de 6 moides clibicos de 15cms de arista y
un :set para la detenminacion del asentamiento del hormigon fresco, conformado por un cono,
pison y base meldlica.

Eslos falemenlos podran ser usados por la ITO y también para autoconlrol del Contratista.
Deberan permanecer en [a obra durante toda su ejecucion y no podran ser trasladados a otra
obra durante al dia.

Sera obligacion que se mantengan limpios, armados y aceilados lan pronto se produzca el
desmoldado de las probetas.

Altermino de la obra quedaran en poder del Conlratista.

El incumplimiento de lo anlerior dard lugar a la aplicacién de multa tipo.

22, CERTIFICACION DE MATERIALES

Para efectuar la recepcion de una parlida, serd necesaric que el Contralista presente
cerlificados actualizados de la calidad del material empleado, en caso contrario, la parlida no
podra ser incluida en el estado de pago correspondienta.

La exigencia anterior, esta dirigida a todos tos maleriales de la obra como por sjemple:
bloques prefalbricados de hormigon, ladrillos, planchas lisas y onduladas de fibrocemento,
maderas, pinturas, asfalio, enlre olros.

Para las obras de pavimenlacién, se deberd presenlar la certificacion por parte del
laboratorio de auloconirol, el cual debera ser obfigatorizmnente una Inslitucidn Oficial de
Control de Calidad del MINVLU.

23. FICHA DE MANQ DE OBRA

Con cada estado de pago, e Conlralista dehera entregar una ficha resumen que indique la
cantidad de-personal empleado en la obra, separado por cada una de las especialidades
involucradas, de lo contrario, no sera aprobado el Estado de Pago.

24. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIOM

l.a evaluacion de las ofertas se realizard asignando un punlaje de 1 a 10 a los faclcres que a
continuacion se detalian, en donde el valor 1 representa a la condicion mas deficitaria y el
valor 10 corresponde a la situacion éplima segin las caracteristicas del presenle encargo.
Fstos factores se ponderaran segin la siguienle paula de evaluacion:



a. Pocumentos Adminisirativos: 40%,

La evaluacion de los documentos acdministralivos se realizard de acuerdo a la siguiente
paula:

i.  Curriculum del Proponenie {50%), con la relacion a las obras conlratadas
y/o en ejecucion similares a la maleria de encargo, en los dltimos 5 afios,
informados en e! Formulario Experiencia de la Empresa.

CLASIFICACION PUNTAJE
Alla experiencia 10
Media experiencia 7
Baja experiencia 5!
Sin experiencia 1

ii. Equipo de Trabajo (organigrama)30%: Ef oferente que jproponga una mayor
cantidad de mano de obra que estaran directamente relacionada con la obra
obtendra el puntaje maximo y en la medida que la cantidad de mano de obra
sea mehor obtendrd menor calificacion en base a la formula descrita a
continuacion: (30%).

Pje Of = (Qi"10)/0e

Donde:
Pje Oi : Punlaje oblenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor canlidad mano de olbra.
Oi : Oferta de menor canlidad mano de obra.
jii. Profesion y Experiencia del Responsable Técnico de las Gbras o Jefe de

Obras (20%). Se evaluara el nimero de afios de experiencia con relacidn a
los trabajos conlratades y/o en ejecucidn similares a la materia de encargo.
Para lo cual se aplicara la siguiente clasificacion y puntajes.

CLASIFICACION PUNTAJE
5 o mas Alla experiencia 10
3-4 Media experiencia 7
2-1 Baja experiencia 4 i
{0 Sin experiencia 1




b. Oferta Técnica: 40%

La evaluacion de las propuestas técnicas se realizara de acuerdo a la siguiente pauta:

La concordancia de ka caria Ganit con el fivjo de caja (20%). Se aplicara el
punlaje maximo al o los olerenles que tengan esla concordancia y el minimo
al o los que no.

Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (30%). Se aplicara e
punlaje maximo al o los oferenles que lengan esta colncidencia y el minimo al
o los gue no,

Andlisis de precios unitarios (30%). Se aplicara puntaje maximo al o los
oferentes cuyos analisis eslén completos. Se aplicara descuento porcentual
de punlaje en relacion al folal de precios unilarios analizados, menos el o los-
que presenten deficiencias, lo que deberd ser debidamente identificaco y
justificado en el respectivo informe.

Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (10%). Se
aplicara puntaje maximo al o los oferentes cuyo presupuesto esté completo.
Se aplicard descuento porcentual de puntaje en relacion al lotal de partidas
presentadas, menos la o las que presenlen deficiencias. No se admilira la falta
de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de Bases.

¢. Plaze: 20%

Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje maximo lo tendra aguel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucion. l.a escala calificaloria se
delerminara de la misma forma que la indicada en la letra a precedente.

Pie Oi = (Oe/0i) * 10

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Qe : Oferla mas convenienle
Qi : Oferta del oferente i

d. Resolucidn de Empaie (00%)

Si en el resultado de la evaluacion final hubiese empate, se adjudicara al oferente con la
mayor puntuacion obtenida en el ilem "Curriculum del Proponenle™ contenido en [a letra

“h) Documentes administrativos”,

Quillota, Marzo de 2014,



CUARTO: CREASE Comision para la Evaluacién Técnica de
Adjudicacidn integrada por los siguientes funcionarios:

v

v

v

v

QUINTO:

Mariela Opazo Mufioz, Ingeniero en Minas, Secretaria Comunal de Planificacién
o quien le subrogue.

Ana Ponce Soto, Asistente Social, Encargada de la Oficina de Vivienda o quien
le subrogue.

Maria Pilar Quezada Guerrero, Arquitecto, Profesional de la Direccién de Obras
Municipales o guien le subrogue.

Claudio Finsterbusch Aspee, Arquitecto, Profesional de la Secretaria Comunal
de Planificacion o guien le subrogue.

' .DESIGNASE como Inspector Fiscal de Obras a Don

Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le subrogue.

SEXTO:

ADOPTE I|a Secretaria Comunal de Planificacion las

medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

Andétese, comuniguese, dése cuenta.

DISTRIBUCION:

ook W=

SECPLAN

Juridico

Control Interno
Cficina de Vivienda
DOM (1.T.C. Fiscal)
Secretaria Municipal.

LMG/FGC/jim.-



