f ' |. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
W ter, SECRETARIA MUNICIPAL

Quillota, 21 de Marzo de 2014.
Alcaldia decretd hoy lo que sigue:

p.A. NUM: 2084 /visTos:

1. Ord. N? 138 de 17 de Marzo de 2014 de Secretaria Comunal de Planificacion a Sr.
Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 18 de Marzo de 2014, en el cual solicita la
aprobacion de Expediente Tecnico y autcrice Licitaciéon Publica a través del Sistema Chile
Compra para contratar la “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE NUEVO COMUNA DE
QUILLOTA”, el cual se financia mediante transferencia de recursos Fondo Nacional de
Desarrolle Regional modalidad FRIL del Gobierno Regional;

2. Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE
NUEVO COMUNA DE QUILLOTA”, el cual esta constituido por los siguientes documentos:
Bases Administrativas Generales - Bases Administrativas Especiales — ldentificacian del
Proponente Formulario N°1 — Declaracién Jurada Simple Formulario N° 2 — Curriculum de
la Empresa Formulario N® 3 — Identificacion del Profesional residente Formulario N° 4 -
Planitla Oferta Econdmica Formulario N° 5 - Especificaciones Técnicas - Presupuesto
Estimativo — Estado de Pago tipo Gore — Instructivo para Sefaleticas y Placa GORE -
Manual Uso Logetipo GORE - Plano de Arquitectura (02) - Resolucion Exenta N°
31/1/2/0084 de fecha 05/02/2014 que aprueba Convenio de Transferencia para la
Ejecucion de los Proyectos FRIL que se indican de la Comuna de Quillota,

3. Resolucidn Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
4 La Resclucion N°® 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica, que fija normas
de exencién del tramite de toma de razén y en virtud de las facultades que me confiere la
Ley N° 18.695  Organica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores
modificaciones:
DECRETO
PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto

denominado “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE NUEVO COMUNA DE QUILLOTA”,
constituido por los siguientes documentos:

Bases Administrativas generales

e Bases Administrativas Especiales

- Identificacion del Proponente Formulario N° 1

- Declaracion Jurada Simple Formulario N°2

- Curriculum de ta Empresa Formulario N° 3

- Identificacion del Profesional Residente Formulario N° 4

P Planilla Oferta Economica Formulario N° 5

- Especificaciones Técnicas

- Presupuesto Estimativo

- Estado de Pago tipo Gore

- Instructivo para Sefaleticas y Placas GORE

- Manual Uso Logotipo GORE

- Plano de Arquitectura (02)

- Resolucidén Exenta N°31/1/2/0084 de fecha 05/02/2014 que aprueba Convenio de
Transferencia para la Ejecucién de los Proyectos FRIL que se indican de la Comuna
de Quillota.

SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Pubiica a través del Sistema

Chile Compra del Proyecto denominado “CONTRUCCION ALCANTARILLADO Y A.P.
CENTRO DE ACOGIDA RENACER”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, Regidn de Valparaiso, Fondo Regional de Iniciativa lLocal FRIL, Gobierno
Regional Region de Valparaiso.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
LICITACION PUBLICA
EJECUCION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE NUEV(Q, COMUNA DE QUILLOTA.

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del amado a Licitacion Poblica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual el Gobierno Regional de la V* Region de
Valparaiso, ¢n su calidad de Unidad Ditular del FNDR V? Region, encomienda a traves
de un Convenio de Transferencia de Recursos a la Municipalidad de Quiliota en su
calidad do entidad receplora y beneliciaria del FRIL. para contratar la EJECUCION DE
LAS OBRAS CIVILES del proyeclo  cddigo BIIP N° 30117052-0 denominado
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE NUEVO, COMUNA DE QUILLOTA.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE ALA PROPUESTA

Podran participar en la licdacion, lodas as personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras que cucnten con nscripcion vigente en alguno de los  Registros  de
Contratislas (rubros y categorias). que o conlinuacion se indican, con todo, previo a la
suscripcion del Contrato definitive, si correspondiere el adjudicalano deberd inscnbirse
en ¢l registro de Conlratistas y Provecdores a cargo de fa Direccicn de Compras y
Cortratacion Publica CHLE COMPRA y acreditario debidamente a ki Municipalidad.

MINVU . Registro A-Z2 da Caleyoria o superior
MOP 4 OM Categoria A o Saperior

Fl certificado del registro do contratistas correspondiente, debera tenor una fecha de
emision no supcrior o 30 dias o la fecha de publicacion de la oferta clectranica.
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3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El' monto maximo disponible es fa suma de $ 53.844.000.- (cincucnta v fres millones
ochocienios cuarenta y cuatro mil pesos) IVA incluido. -

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicade precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior sora declarada fuera de bases.

Asi mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% de! monto total disponible,
el oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarada fuera do bases.

4.- FINANCIAMIENTO

Convenio de Transferencia de Recursos. Tondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)
Resolucion Exenta N® 31/1/2/0084 de focha 05/02/2014 Gobierne Regional de la V@
Region de Valparaiso.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plaro para la gjecucion de la obra, sera de 90 dias corridos, que se contara desde
la fecha de la firma del contrato  respectivo,  salvo que la entrega del terreno  se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voluntad del contratisla, en cuyo evento
el plazo se computara desde dicha entrega.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antccedenios se  publicaran a travas del Sistema Chile Compra el dia 19 de
Marzo de 2014.

7.- VISITA A TERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visila a lerreno, la cual se ofectuara
ol dia 24 de Marzo de 2014, para (al efecto deberan reunirse lodos los interesados a
las 11:00 horas, o©nla Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en calle Ariztia N°
525, 2er piso, edificio Cspacio Ariztia, comuna de Quillota.

Se degja conslancia que aqguel oferente que no asista a la hora senalada, de acuerdo
a lo establecido en ¢ parrato anterior, no podra seguir participando en ¢f proceso de
Licitacion.
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8.- DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consuitas deberan formularse por escrito o (ravés del Portal Chile Compra a la
Secrotaria Comunal de Planificacion. Desde fas 14:00 hrs del dia 19 de Marzo de
2014 hasta las 14:00 hrs del dia 27 de Marzo de 2014.

9.- RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consullas se publicaran a través de Sistema Chile
Compra el dia 01 de Abril de 2014 a partir de las 14:00 hrs.

10.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCICN DE LAS OFERTAS

La hora y lecha tope de ingreso de los antecedenles solicitados en &l punto @ de las
Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital
{Chile Compra) vy/o fisica (sobres), es hasta las 17:00 hrs., def dia 08 de Abril de
2014.

La presentacion de antecedentes en forma fisica (sobres) deben ser ingresados el dia y
hora senalados anteriormente on [ Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

11.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las olerlas que hayan sido presentadas a travas dei sislema
Chile Compra. con los anlecedenies ingresados en forma digital (Chile Compra) yio
fisica (sobres). sera ef dia 08 de Abril de 2014 alas 17:05 hrs.

12.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA
12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista o Vale Vista, por un maonto
de $ 350.000.- {trescientos cincuenta mil pesos), exlendida a nombre de la
Municipatidad de Quillota, con una vigencia de 40 dias corridos o contar de la fecha
de Cierre Electrdnico y Recepcion de Oferlas indicada a traves del sistema de Chile
Compra.

Glosa: Para garantizar la presentacion y seriedad de fa oferta de la Propuesta Pablica
1D 2831-11-LP14 -
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12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistira  en  una o mas Boletas de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista,
Certificado de Fianza a la Vista, Poliza de Seguros o Deposito a piazo por un valor
equivalente al 5% doel monlo contratado, extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, con una focha de vencimiconto igual a la fecha ofertada de termine de contrato.
mas 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propucsta Publica 13 2831-11-1LP14 y &l
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
cuando corresponda.

12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird cn una o mas Boleta de Garantia Bancaria a la Vista o Vale Vista, por un
valor equivalente al 2 % del monto contratado, emitidas de igual forma que las bolelas
de: fiel cumplimiento do conlrato,  con una fecha de vencimiento de 180 dias corridos,
plazo que se contabilizara a partir de la fecha del Acta de Recepaion Provisoria, mas 30
dias corridas adicionales.

13.- DE LA FORMA DE PAGO

13.1 ESTADOS DE PAGO

La cjecucion de las prosentes obras Civiles, se pagaran mediante ol sislema de
Estados de Pago Mensuales, segun propuesta del oferente, de acuerdo a lo sefalado
en el llujo do caja, en ios cuales [os momtos a pagar corresponderan  al avance (isico
efectivo de las obras ejecutadas, el valer de cada estado se facturara a nombre de;

e MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
¢ Rut: 69.060.100-1.
» Domicilio: calle Maipu 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Dirccoion de Obras de Ia
Municipaiidad de Quiliota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente  al profesional designado para realizar la
Inspeoeceion Tocnica de Obras,

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizard asignando un puntaje de 1 a 10 a los faclores
que a continuacion se delallan, en donde ol valor 1 representa a la condicion mas
delicitaria y of valor 10 carresponde a la situacion optima sequn 1as caracleristicas del
presonle oncarge, estos faclores se ponderaran segun la siguiente paula de evaluacion:
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14.1 Oferta Econdmica: 25%

Ll oferente que presente  (a oferta mas cconomica, obtendra o puntaje maximo. Las
demas oferias seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (Oel0i)* 10

Donde:
FPlee O - Puntage oblenide por olerente
Un Oterta mas convenionte:
Oi “Oferta del oferente i

14.2 Documentos Administrativos: 30%

- Curriculum det Proponente (40°%): El olerente que presente una mayor cantidad de
mz construidos y/o en cjecucion similares a la materia del encarge (obras civiles de
edificacion), jos Wtimos 5 anos, obtendra o puntaje maximo. Las  demas oferlas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente foimmula;

Pje Oi ={0i"10)/Oe

Donde:
P Or - Puntaje oldenido por oferente
Qe COfertar de mayor conbidad mano de oban
(i - Oferta do menor canhidad mano de obra

- Experiencia del Profesional Residente (Jefe de Obras) (40%): Se evaluara ci
numero de anos de expenencia con relacion a los trabajos contratados y/o en
ejecucion similares a la matenia de encargo (obras civiles de edificacion). Para lo cual
se aplicara la siguiente clasificacion y puntajes.

CLASIFICACION ‘ ANOS PUNTAJE
! Alla experienci 5anos umas | 10
' Madia oxpencneia | 3 a4 anos 7 ;[
? Raja experiensia l 1TaZanos gl ;

Bin experierncia ' 0 anos 1
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- Equipo de Trabajo (organigrama) (20%): El oferente que propopga una mayor
cantidad de mano de obra que estarin directamente relacionada con la obra
abtendra o punlaje maximo vy en la medida que 1a cantidad de mano de obra sea
menor obilendra menor calificacion on base a la formula descrita 2 conlinuacion:

Pje Oi = (0i*10)/0e

Daonder
P O - Punlaje obtenido por oferonto
Qe c Oferta do mayor canbiclad mano de obra.
i S Oferta de menor cantidad mano de obra.

14.3 Propuesta Tecnica: 30%

Corresponde a la carndad con que se presenten los antecedenles solicitados en e
Punto 9 de las Bases Administrativas Generales y se ovaluara,

- La concordancia de Ia carta Gantt con el flujo de caja. {30%): Se aplicara o
puntaje maximo al o fos oferentes que tengan esta concordancia y el minimo al o los
que no.

- Analisis de precios unitarios (35%): Sc aplicard puntaje maximo al o los olerentes,
cuyos analisis estén completos. Se aplicara descaento porcentual de puntaje en
relacion al lotal do precios unitarios analizados. menos el o los que presenten
deficiencias, lo que debera ser debidamente identificado vy justificado en el
respective informe.

- Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (35%): Sc aplicara
puntaje maximo al o los ofercntes, cuyo presupuesto este completo. Sce aplicara
descuento porcentual de puntaje en relacion ai tolal de partidas presentadas, moenos
la o las que presenten deficiencias. No se admitiva la Talla de partidas, lo que sera
causal de ser declarado fuera de bases.

14.4 Plazo: 15%
Corresponde al plazo de gjecucion de la obra,  C puntaje maximo 1o tendra aguel

olerente que presente un meaenor plazo en la gecucion. La oscala calificatona, se
determinara de la misima forma que la indicada en el punto 14,1 precedente
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14.5 Resolucion de Empate (00%):

Sien el resultado de la evaluacion linal hubicse empate, se adjudicara al oferonte con
la mayor puntuacion obienida en el item "Curriculum del Proponente” contenido en la
punto 14.2 Documentos administrativos”. de mantenerse el empate esta consideracion
se realizara con la mayor puntuacion obtenida en la Experiencia del Profesional
Residente.

Quillota, Marzo 2014 -
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA
EJECUCION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE NUEVO, COMUNA DE QUILLOTA.

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Pablica, a ravés del
sistema de Chile Compra, para lo cual ¢l Gobierno Regional de la V* Region de
Valparaiso. ¢n su calidad de Unidad Titular del ENDR V* Region, encomienda a través
de un Convenio de Transferencia de Recursos a la Municipalidad de GQuillota en su
calidad de ontidad receptora y beneficiania del FRIL, para contratar la EJSECUCION DE
LAS OBRAS CIVILES del proyecto  cadigo BIP N° 30117053-0 denominado
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHILE NUEVO, COMUNA DE QUILLOTA.

En caso de haber cualquier discrepancia entre astas Bases Administrativas Goenerales,
las Bases Administrativas Especiales. ol Conlrato, las Espedificaciones  Técnicas.
planos y demas documentos, sera facullad de la Municipalidad de Quillota resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas que
cuenten con inscripcion vigente en el Registro de Contratista (rubros y categorias),
solicitadas en las BAL, Con todo. previo a la suscripcion del contralo definitivo, si
correspondiere, o adjudicatario debera inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direcaon de Compras y  Contratacion  Pablica
{CHILECOMPRA), y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

3.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La gjecucion de fas obras materia de jas presentes Bases se contrataran a traves del
sistema de Suma Alzada. sin reajustc y su pago se hara en ta forma indicada on oste
mstrumonto.
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Para los efeclos anterores, se entiende por suma alzada, 1a oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ningun tipo, v oen [ que las cantidades de obra son
determinadas  an base al estudio de los antecedeonles 1ecnicos y caracteristicas del
terreno por parle del proponente, y los valores unitarios son inamowvibles, sin que
proceda, en consecuencia, pagar mayores obras cjecutadas, ampliar plazos, ni otorgar
indemnizacion por conceplo o motivo alguno.

Por tanto, el precio del Contrato comprende el total de ta obra cuya ejecucion se
encomicnda,  asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables  quo
signifiquen mayores costos en su ejecucion,  cualquiera  sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye, ademas. el valor de los aporles y derechos  a  los  servicios
respectivos,  segun  corresponda.  tributos,  fletes, remuneraciones,  imposiciones,
costos de las garantias y, en general, el precio del contralo comprende todo gasto que
irrogue o exija su cemplimiento, sea directo o indirecto.

4.- NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES
4.1.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL SERVICIO

Las obras. deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segun corresponda.

a) Las presentes Bases Administrativas Genorales.

b} Las Bases Admimstrativas Fspeciales.

¢) Las Especificaciones Técmcas y planos del proyecto.

d) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

e) El contrato de la obras, incluidos suministros y equipamientos.

fy La Ley General de Urbamsmo y Construcciones y su QGUC.

g) las Normas del instituto Naciona! de Normalizacion (INN}.

h} Los Reglamentos SEC. ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingento.

i) Ley NV 16.744 que eslablece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedadoes
Profesionales.

j) Ley N"20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana.

k) Ley N 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agoladoras de la Capa de Ozono

)y Ley N° 20123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacion.

P} En gencral, todos los reglamentos, ordenanszas y normas gue figen las lécnicas de
construccion, fa prevision social. el contrato de trabajadores y los demas aspectos
que digan relacion con el desarrolio de una obra de construceion o provision de
alguna cspecie, todos los cuales s entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente o contratista
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4.2- NORMAS APLICABLES AL A PRESENTACION DE LICITACION
La presente licilacion, se nonma de acuerdo ol sigumente orden de preeminencia:

a) Las presentes Bases Administrativas Gonerales.

h) Las Bases Administrativas Especiales.

¢) Especificaciones Tecnicas y planos.

d) Respuoesta & Consuitas y Aclaraciones s las hubicre.

¢) Oferta del Proponente.

f) Decreto Alcaldicio de Adiudicacion,

g) Contralo suscnto enlre el adjudicatario y la 1. Municipalidad de Quiliota.

5.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

Las obras deberan gjecutarse on el plazo gue se ostableccen  on las Bases
Adminstrativas tspeciales, el gue se contara desde la firma del Contrato respectivo,
salve que la enlrega del tlerreno se hiciese en fecha postenior por causa ajena a la
votuntad del Proponente. en cuyo evento of plazo se computara desde dicha entrega.

6.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

La publicacion de antecedentles. se efecluara a lraves del portal Chile Compra,
(www chilecompracl) segun los plazos vy modatidad establecidos on las Bases
Administrativas Fspeciales.

7.- VISITA A TERRENO

Todos los Proponenles que costén interesados en parlicipar de este proceso  de
licitacion, deberan reunirse obligatoriamente, en la Secretaria Comunal  de
Planificacion, ubicada en calie Ariztia N 525, 2er piso, edificio Espacic Ariztia, comuna
de Quillota, de acuerdo al dia y hora que se indica on las bases Administrativas
Especiales. lo anterior, se cerlifica con la confeccion de un Acta de Asistencia, en donde
se anotara ¢l nombre y cedula de identidad del Proponente que concurra, el cual
debera firmar dicha acta, para posteronmente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica (SECPLAN).

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora sefalada
de acuerdo a lo establecido en el parralo anlerior, no podra seguir participando en el
proceso de licitacion.
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1) Analisis de precios unitarios, desglosando ctaramente los costos de materiales,
tipo y calidad de los materiales cuando corresponda. mano de obra, gastos
generales y utilidades para cada partida gue contempia ol proyecto,

m) Carta Gantt, indicando ta ruta critica. senalando para cada una de las partidas su
nlazo de ejecucion.

n)  Flujo de caja: Se especificara claramente ol avance fisico efectivo de las obras en
relacion al eslado de pago solicilado, su monto a pagar, retenciones y porcentajes,
eto.

0) Oferta Economica, ¢ proponente deberd indicar en moneda nacional ($) la suma
total (valor neto sin Impuesto} a cobrar asi como el plazo (dias corridos) destinado &
su ejecucion (Formularto N 5.

En caso que el oferente no disponga de los antecedentes requeridos anteriormente,
en formato digital o clectronico, inchidos los de Chile Provecdores, éstos podran ser
entregados de manera fisica, para ello. se debera remitir un (01) sobre corrado y
caratulado como Documentos Administrativos y Propuesta Técnica.

9.1 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
9.1.1 DEL SOBRE

El sobre debord ser caratulado on forma clara vy precisa, letra imprenta (manual o
meocanica), en la parte exterior de el incluyendo ademas el nombre de la licitacion del
proponente y su domicilio.

a) Todos los antecedenies que se incluyan en ¢l sobre anteriormente descrito deberan
ser presenlados on wdioma espanol,  escritos a maquina o por impresora en letra
ARIAL o simitar tamano 12, debiendo adjuntar un (01) Original y dos (02) Copias,
las que deben ser archivadas en carpetas individuales, debidamente ordenadas de
acuerdo a ilemizado entregado en estas bases utiizando para ello separadores,
dichas carpetas deberan ademas indicar en su tapa antenor la leyenda ORIGINAL y
COPIAN"1 y COPIAN™2.

b} Todos tos antecedentes presentados deberan venir [oliados (numeracion correlativa)
sin ermnicndas,  borrones ni frases manuscritas y o firmados por el Representante
Legal de la Empresa o par quien reciba esta responsabilidad, a traves de documento
notarial, periniticndo asi, su compieta revision y comprension.

¢) No deberan ser firmados por el representante legal de la empresa los originales de
tos documentos bancarios.

d} Los costos de lus servicios silos hubicre, deben concordar con itemizado entregado
en Bases, y sus valoroes cn maoneda nacional,
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e) Los antecedenles presentados deberan permitir la completa revision y comprension
de! servicio ofertado. Los antecedentes deberan concardar entre si.

9.1.2 DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES

a) La recepcion de los sobres, conteniendo los antecedentes descrilos en las presentes
bases, deberd realizarse en forma personal, ol dia, lugar y hora gue se indica en las
BAL (Cierre Electronico y Recepcion de las Ofertas), de no dar cumplimiento a elio,
sera  causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo  en forma
inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitacion.

b) No se recibiran sobres despues do la hora senalada, los proponentes que  no
cumplan con lo anterior, aun habiendc realizado su ofoerta Economica (valor precio
neto), a través del portat Chile Compra seran declarados fuera de bases.

¢) Asi mismo, [os proponenles participantes que hayan entregado los sobres a la
Unidad Teécnica, no podran retirar, modificar o adjuntar ningun tipo de
documento ya sea de caracter adicional o faltante.

d) La entrega de los antecedentes (sobres) se certificara con ta confeccién de un Acta
de Recepcion de Documentos, cn donde se anotara entre ofras cosas, ol nombre
y cédula de identidad de la persona gue realiza la entrega, asi como la hora efactiva
de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

9.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

9.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizara de acuerdo alo eslablecido en las BAE (fecha y
hara), a travas del portal Chile Compra. Cabe senalar que solo seran aceptadas
aquellas ofertas compictas, es decir, que hayan ingresado  los antecedentes descritos
anteriormente ya sca en forma digital o fisica, 1o anterior habilitara en forma automatica
a aqueilos Proponentes que hayan sido aceptados. a scquir participando del proceso
de licitacion.

Cabe schalar gue of monto de la oferta (3) que realice el proponente, debe comcidir
con lo consignado en o portal de Chile Compra y en Formulario de Oferta
Econdomica. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira
comao oferta oficiai 1o consignado en el portal Chite Compra.

Asl mismo es importante recordar que el sistema Chile Compra acepta solo valores
netos. por to cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir el IVA.

Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma aulomatica
cl derecho de seguir participando del proceso de licitacion, materia de éste encargo.
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10.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantias deberan sor tomadas por el Proponente a favor de la
Municipalidad de Quillota, 1as que no podran ser tomadas por un lercero, a excepcion
que dicho tercero sea propietano y/o representante legal de la empresa que se esta
presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacion  debe coincidir con la
parsona que se indica en los documentos legales solicitados en o punto 9 letra a) de
las presentes Bases.

10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presoentacion y seriedad de ias ofertas, cada Proponente debera

entregar junlo con la propuesta una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista o Vale
Vista, o la orden de ia Municipalidad de Quillota, por el monto y plazo especificado
on ias Bases Administrativas Lspeciales.

Cabe senalar que desde el momenio que el proponenie publica su oferta en cl
portal de Chile Compra. queda obligado a mantcner su monlo durante todo e
periodo de vigencia de la boleta de garantia de senedad de 1a oferta

Si transcurndo dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Proponente queda libre
de todo compromiso pudiendo recuperar 1a Boleta de Garantia de Seriedad do ia
Oferta.

Respecto a los Proponenles gque no resulten adjudicados y/o seleccionados, la
garantia se mantendra hasta que el Proponenle adjudicado proceda a firmar cl
respectivo Contrato y  haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumiplimiento de
Contrato.

Dado lo anterior, acucilos Proponentes no favorecidos  deberan solicilar dicha
devolucion por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion SEFCPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, guien dard el V© BY para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal.

La Boleta de Garanlia se hard efectiva, sin notificacion ni Torma de juicio en los
siguienies casos:

= 3 ¢l Proponente retira ia oterta durante el proceso licitatono o se comprucba por la
Comision Evaluadora de |icilacion la falsedad do fa informacion presentada, tanto
en los sobres Documenlos Administratives como on la Propuesta Técnico -
Econdmica.

=  Si, una vez aceptada 1o oferta (rosuelta Ia adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el

adjudicatario no procediese a firmar ¢ contrato o no haya hecho entrega del
correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plazo establecido
an las praesentes Basos.
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10.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a)

b)

e}

10.

b)

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del contrato,
una o mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale a la Vista,
Certificado de Fianza a la Vista, Poliza de Seguros o Deposito a Plazo a la orden
de la Municipalidad de Quillota, con fa finalidad de garantizar el correcto y oportuno
prepago, ademas del fiel cumplimiento del servicio, de acuerdo a lo solicitado en las
presenies Bases y Términos de Referencia.

[La vigencia del mstrumento que garanltice ¢ fiel cumplimienio del contrato sera igual al
tiempo de ejecucion de las obras. mas el plazo (dias habiles) adicional necesario para
el termino efectivo del contrato.

En ol evento gue el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos
que eslablecen las presentes bases y contrato respectivo, [a Municipatidad de Quillota,
se reserva el derecho de hacer efectiva ¢f cobro de o garantia, sin necesidad de
requerintiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal, y de acuardo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con carge a ella, cobrarse
las indeminizaciones y mullas causadas por of incumphimiento y sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren correspondetrte.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o
por atrasos justificades de parte de la empresa adjudicada, se debera modificar el
contrato  respectivo. Al mismc liempo  se deberan modificar las fechas de
vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del aumento de
ptazo. Ln caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacion de
los montos de inversion, la boleta debera ser modificada con ¢l objeto de mantener
el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Se aceptara  una boleta
complementaria a la original.

Esta Boleta de Garantia scra restituida en forma definitiva una vez cumplido el plazo
total de vigencia def contrato, siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccion Técnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucién por escrito a dicha
Inspeceion quien dard el VO B para su retiro fisico en Tesoreria Municipal.

3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Para recibir ¢l dtimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de las
Obras, el Contratista debera entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta
de Garantia Bancaria a la Vista o Vale Vista con las especificaciones senaladas
on las Bases Administrativas Especiales.

Lsta Boleta podra hacerse cfoctiva por parte de la Municipalidad de Quillota, si
habiendo  detectado fallas en fa obra. el proponente u/o empresa cenlratista no se
hiciere cargo de cllas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la
Recepcion Definitiva,
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¢) Lo anlerior, sin perjuicio de la responsabilidad que a la empresa corresponda de
conformidad a lo dispuesio por ¢l Codigo Civil.

d) Esta Boleta de Garantia sera restituida una ves efectuada la Recepcion Definitiva
del las Obras.
11.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de la propuesta serd realizada por una Comision Evaluadora, nombrada
exclusivamente para asta licitacion, la que estara conformada por:

- La Secretaria Comunal de Planificacion o quien le subrogue.
Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion.
Un profesional de la Direccion de Obras Municipales.

a) La Comnsion de Evaluacion rechazard aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos (documentos), exigidos en las presentes bases de la licitacion, asi mismo
no podra corregir crrores aritmeticos que presenten las oferlas. Podra, sin embargo,
admitir aquellas que presenten defectos de forma, omision o errores menores, gue
no scan sobre cuestiones do fendo, las cuales son las siguierdes:

+ La ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o
formato digital, o de los documentos técnicos y inancieros de la oferta,

o La presentacion (papel o fonmato digital) de documentos legales de la empresa
sin actualizacion.

e La ausencia (papcl o formato digilal) de documoentacion que  acredite el
Representante Legal.

e La no protocolizacion o legalizacion de documentos solicilados.,

» La no entrega lisica de la Bolela de Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos.

o La ldentificacion del Ofcrente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del
represenlante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que
el oferente debe acreditar en ol registro Chile Proveedores.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con meotodologia
eslablecida on las Bases Admimnistrativas Especiales, en base a los  antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente en  formato digital y/o fisica (sobres
denominados Documentos Administrativos y Propuesta Tecnica), de manera tal que la
Comision pueda ponderar los aspectos y objelivos principales de la matena del proyecto.
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Toda informacion que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de gualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminacion del oferente de la elapa de evaluacion y adjudicacion de la
propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean atectados por dicha resolucion
declinan efectuar cualquier accion que prelenda indemnizacion alguna por este hecho.,
entendiendo la facultad privativa del Municipio para decidirlo que sea mas convenienle a
sus inlereses.

De dicha evaluacion emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se
consignaran las razones tecnicas, financieras y juridicas de la ponderacion ablenida por
cada una de Jas ofertas presentadas. Cabe senialar que ka aplicacion de la metodologia,
establecida en las BAE dara como resullado final en orden descendente de una
propuesla de adjudicacion, sugiriendo la Comision al Sr. Alcalde yio at Concejo
Municipal segun corresponda, adjudicar la licitacion a favor del proponente que haya
obtenido ¢l mayor puntaje.

b) Los antecedentes  presentados en forma fisica no seran devueltos a los
proponentes.

En todo caso y segun corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho
de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

12.- DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta s¢ presentase una (1) sola oferla, la Comision de
Evaluacion procedera a realizar su evaluacion, pudiendo proponer su adjudicacion solo
en el evento que ésta obtenga los puntajes habilitantes, de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones eslablecidos en las bases administrativas de licitacion.

La Municipalidad declarara inadmisible 1as ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en fas bases.

Declarara desierta una licilacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resuiten convenientes a los intereses det Municipio.

En ambos casos la declaracion debeord sor por resolucion fundada, moedianie Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.
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13.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de las propueslas sera resuclta solo por el Sr. Alcalde, salvo que de los
contratos de la licitacion mvolucre montos iguales o superiores al equivalente de 500
UTM o sc comprometa al muicipio por un plazo que exceda ¢ periodo Alcaldicio,
evento en el cual se requerira acuerdo previo del Heonorable Concejo Municipal.

La licitacion se entendera oficialimente adjudicada una vez que la [ Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de ia emision de un Decrelo Alcaldicio, debidamente
notificado a travées del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se debera
consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos (persona natural y/o
juridica), el o los monlos ofertados (impuesto incluido) v el o los plazos de ejecucion en
dias corridos.

Ef o los Proponentes favorecidos, una ves notificado de la resolucion a fravés del
Sistema Chile Compra, debera acordar con ia Unidad de Ascsoria Juridica de la |
Municipalidad de Quillota 1a fecha cfectiva de suscripeion del contrato y entrega de la
boleta de garantia respectiva, includo Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcion
en Chile Proveedores.

14.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Es de exclusiva responsabilickad de la unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota, el redactar el Conlrato para su suscripeion, debiendo esta unidad coordinar el dia
y hora con el adjudicatario para levar a efeclo este acto Y por consiguiente coordinar
todas aqueltas acciones y/o antecedenles que son necesarios para tal ofecto, con todas
aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo. cumpliendo
con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del Contrato.

El Proponente adjudicado, tendra ¢l plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de
Notificacion de ta Adjudicacion, para suscribirlo, previa acreditacion  de inscripcion en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de [a Direcaion de Compras y Contratacion
Publica CHILE COMPRA, debicndo adenas hacer entrega de la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Todos los gastos decl contrato que se originen por su celebracion ylo
protocolizacion, seran de cargo exclusivo del adjudicatario.

La inchservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la Boleta
de Garantia, dentro del piazo senalado, sea por desistimiento o sunple  oamision, habilita
a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Senedad de la Oferta.

Acciones que una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles. En cuyo evento y sin
lamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar 1a
licitacion a los otros proponentes participantes en el orden que hubiesen sido evaluados.
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15.- DEL SISTEMA DE PAGO

15.1  ANTICIPOS

LLa ejecucion del presente proyeclo, no consulta anticipo.
15.2 ESTADOS DE PAGO

La ejecucion de las presentes abras Civiles, se pagaran mediante el sistema de
Estados de Pago Mensuales, sogun propuesta del oferente, de acuerde a lo sefalado
en el flujo de caja, en los cuales los montos a pagar corresponderan  al avance fisico
efectivo de las obras egjeculadas, el valor de cada estado se facturara a nombre de:

e MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
s Rut: 69.060.100-1.
« Domicilio: calle Maipa 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Dircccion de Obras de la
Municipaiidad de Quillota, ubicada en calle Anztia N° 525, ter piso, edificio Cspacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente  al profesional designado para realizar la
Inspeccion Téecnica de Obras.

Correspondera al Contratista, el presentar para la tramitacion de los estados de pago,
fos antecedentes en duplicado, debiendo adjuntar un (01) Original y una (01) Copia,
los que deberan ser entregados cn archivos (carpetas) individuales debiendo identificar
su parte exterior el estado e pago a cobrar (N°), el ID vy nombre de la licitacion, el
nombre del proponenle y su demicilio.

A.- Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompanar lo siguiente:

1} Decreto Alcaldicio de Adjudicacion,

2) Contrato y decreto

3) Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

4} Acta CEntrega Terreno

5) Polizas de Seguros.

6)  Oficio conductor solicitando el pago, dirigido a la Inspeccion Técnica de Obras

(ITO). el que debera ser visado por el Director de Obras Municipales en su
calidad de 1TO Fiscal.

7) Factura a nombre de la Monicipalidad de Quillota.

8) Eslado de Pago, caratlula tipo GORE. debidamenle visada por el profesional
encargado de la Inspeccion Técnica de Obras y por el Director de Obras
Municipales en su calidad de ITO Fiscal de la Municipalidad de Quillota y por la
Empresa u/o Contratista, el que debera incluir, en porcentaje el avance fisico y
financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en
dias corridos desde la firma de éste.
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g9) Informe de Avance Efectivo mensual relativo a observaciones en la ejecucion

de las Obras.

10} Fotogralia del letrero de obras.

11) Sel de Fotografias que den cuenta del avance fisico efeclivo de las obras
cjecutadas.

12) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo,
denominado  Cerlficado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsicnales (Ley de Subconlratacion), vigente a la fecha del Estado do
Yago, que acredite que la Empresa Contratista no liene deudas laborales ni
provisionaies pendientes con relacion al proyecto.

13) Fotocopia simple de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas de
los trabajadores que se han desempenado en la obra,

B.- Tratandose del ultimo Estado de Pago, se deberd acompanar lo siguiente:

1) Un egjemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.

2) Bolela de Garantia por Correcla Ejecucion y Buen Comportamiento de {a Obra.

3) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo,
denominado Certificado  de Cumplimiento de Obligaciones  Laborales vy
Previsionales (Ley de Subcontratacion), vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la Empresa Contralista no tiene deudas laborales ni
provisionales pendientes con relacion al proyeclo.

4) Certificado, segun corresponda de los pagos de consumo de agua y luz,
incluidos los empalmes provisorios a ka fecha de nacer la solicitud.

5) Certificados de recepcion de las obras en SEC, ESVAL, SERVIU, Direccion
Vialidad v otros, seguan correspondan, o en su defecto, la solicitud  de
recepcion que se hiciera a estos servicios.

6) Fotografia de la Placa Conmemoraliva.

7) Sctde Fotografias que den cuenta del termino fisico electivo de las obras.

16.- DE LOS SALDO DEL CONTRATO

Bl Gobierno Regional V* Region de Valparaiso, transferira a la Municipalidad de Quiliota
la totalidad de los recursos comprometidos, cuyo monlo (cantidad) se encuentra
individualizado en Convenio de Transferencia de Recursos, salvo que la ejecucion de
las obras civiles se haya contratado por un monto menor,

St el monto delf Contrato u Orden de Compra resulta menor a la canlidad indicada en
Convenio, tal saldo, en ningun caso podra ser comprometido en el financiamiento
de aumento de obras u obras extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria
y en general. no se podra ulilizar en items o partidas no contempladas en el proyecto
original.
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17.- MODIFICACION DEL CONTRATO
17.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

En la eventualidad que el proyecto consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por el Gobierno Regional V* Region de
Valparaiso, siempre y cuando existan saldos disponibles para llevarlas a cabo.

El aumento de obras u obras extraordinarias, deberan ser solicitadas previas a su
ejecucion, a través del libro de obras a la Inspeccion Técnica de Obras, ésta a su vez
debera remitir un informe y solicitud de autorizacion a la Division de Analisis y Control
de Gestion del Gobierno Regional V? Region de Valparaiso, reservandose ésta el
derecho de aprobar o rechazar dicha solicitud.

La aprobacion de la solicitud en comento, sera formalizada mediante oficio del Jefe de
la Division de Analisis y Control de Gestion.

17.2 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En el evento que las obras contratadas, sufrieran una modificacion en su monlo y/o plazo
de ejecucion por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica debera
solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de un Decreto que autorice dicho aumento de monto y/o
plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de 5 dias habiles, el
aumenltar el monto de la boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los
mismos porcentajes que el fijado en las Bases Administrativas Especiales para esta
boleta y/o prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido
ampliado el plazo de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este efeclo.

18.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
18.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del confratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal
como se indica en el punto 18.2 de las presentes Bases. Lo anterior facultara a la
Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las obras
remanentes por su coslo equivalente, a los proponenies que se presentaron a la
licitacion original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de
sus ofertas, asi como de las partidas remanentes del caso, previo informe y autorizacion
de las Instituciones cuyos recursos se encuentren comprometidos.

La resolucion en particular sera comunicada por escrito al proveedor con una
anlicipacion de 30 dias corridos.
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En relacion, a la suma que corresponda cancelar al contralista afectado por este hecho,
se estipuia que solo se cancelaran las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas
y/o entregadas hasta la fecha de su resolucion, de acuerde a los montos fijados en
presupucsto de su oferta (precios unitarics), siempre y cuando éslas cumplan con las
espacificaciones tecnicas y planos, conforme lo determine la Inspeccion Fécnica, previd
los descuentos gue segun su naturaleza correspondan efectuar, perdiendo asi mismo
como sancion la garantia que avala su cumplimiento.

18.2 RESOLUCION DEL CONTRATO

Ei contrato quedara resuello por disposicion de la Municipalidad de Quiliota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el Proponenie no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripcion
en el registro de Conlratistas y Provcedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Puablica CHILE COMPRA, en plazos cstipulades en las presentes
bases.

b Si ¢l proponente rechaza la orden compra emitida.

¢) Si habiendo firmado el conlrato, no hace entrega de la boleta de Garantia por fiel
cumplimiento de} mismo.

d} Si el contratista no concurre a la recepcion del terreno dentre del plazo establecido
por la Inspeccion Tecnica en el momento que le notifiqgue de la adjudicacion de la
obra.

e) Si el contratisla, por causa que le sca imputable, no inicia las obras denlro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de entrega de lerreno.

) St el Contratista no cumple con el profesional residente (Jefe do Obras), ofertado
durante el proceso de licitacion.

g) Si el contralista es condenado por delito que merezca pena aflictiva o cualquiera
de sus socios en el caso que @l fuera una cmpresa constituida en forma distinta a
una Sociedad Andnima. Si se trala de una Sociedad Anonima, si fuera declarado el
Gerente o alguno de sus Directores de dicha sociedad,

Si el proponente es un Consorcio. formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualguier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta
clausula se considerara como proponente al conjuntc y a cada uno de los miembros
que integran al consorcio.

i) Si el proponente es una Compania y va a su liguidacion

i) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia dol contratista.
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j) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de cohra.

k) 8i paraliza las obras por mas de cinco (05) dias corridos, salvo justificacion
aceptada por la inspeccion Técnica.

I) Si no se acatan las ordenes e instrucciones que imparia la

m)Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores
del contratista.

n) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion de la
Subsecretaria de Transportes.

0) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para gjecular las obras.
p) En general, si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

G) En cualquiera de estos eventos el contratista perdera como sancion, tan pronto como
so ponga ténnino anticipado al contrato, las garantias que avatan el cumplimento de
este.

19.- RESCILIACION

Correspondera resciliar el contralo cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el Conltralista decidan ponerle término vy liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parle interesada en resciliarlo debera
formular una presentacion por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion a la
otra parte, y ¢sta aceplarlo. Se perfeccionard esta resciliacion mediante la formalizacion
del acuerdo respectivo.

Finalmenle es importante senalar, que el Contratista debera  adoptar los resguardos
necesarios para €l fiel cumplimienlo de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerde a satistaccion de las
partes, se procedera a suscribir el finiquito y a desafectar la garantia respecliva.

20.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del representante legal o disolucion de la sociedad, siendo el
proponente persona juridica, se procedera a dar 1érmino del contrato y si existieran
garantias y/o relenciones a favor, eslas se giraran a sus herederos o causahabientes,
previa suscripcion del finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria o
forzadamenie, el término de giro del proponente.



. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA ) 18
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

21.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y danos que pudieren ocasionarse o sufriere la obra
por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara
de igual manera la peéerdida de maleriales, aun cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiese afectarle y que tengan directa relacion con la ejecucion de la obra.

Finalmente, el contratisla respondera por todos los danos y perjuicios que se causaren
a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccion o de mala calidad de los maleriales empleados en la obra, sea que
provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista debera ademas:

a) Dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta de
Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, el proveer e instalar
un letrero de obras, que incluya la simbologia del Gobierno Regional de la V@
Region de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos de acuerdo a formato indicado en inslructivo publicado en
www . gorevalparaiso.cl, bajo el nombre de normas graficas.

b) Mantener en cl lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por la
Inspeccion Técnica, el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo
ninguna circunstancia. Este libro debera eslar conforme a lo establecido en el Titulo
1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

c) Mantener en el lugar de fas faenas un Libro de Asistencia Diaria de su Personal
(trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccion Técnica de obras, el cual estara
a cargo del profesional residente de obras.

d) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de Obras
(ITO), el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales
de sus trabajadores, teniendo éste ultimo la faculta de revisar y exigir la entrega
de la nomina total de trabajadores contratados, los contratos de trabajos, el pago de
liguidaciones de sueldo, el pagos de imposiciones provisionales y seguro de cesantia,
el pagos de finiquitos e indemnizaciones si las hubieren, sean éstas en la Inspeccion
del Trabajo o en Notaria
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22.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.
22.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

La Municipalidad de Quillota, sc reserva cl derecho de solicilar segun corresponda a
travas de la Inspeccion Técnica la aplicacion de multas o sanciones al Contratista de
acuerdo al incumplimiento eslablecide en las presentes bases y contrato, las cuates se
deberan restar de cualquier del estade de pago o de las garantias los valores que
correspondan por dicho concepto.

22.2 PORINCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por ef no cumptimiento de su Oferta, respecto a la observancia de las Bases
Administrativas Genorales vy Especiales, de las Consullas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Teécnicas. asi como de los planos del proyecto. documentos que
forman parte integral de la licitacion, las cuales [ueron  plenamente conocidas vy
aceptadas por los proponentes, se le aplicara a la empresa adjudicada por cada dia
de incumplimiento una multa del 1.0 por mil del valor total contratado.

Esta multa sera aplicada por ta Municipalidad de Quillota por via administrativa y se
descontara del estado de pago mas proximo, independiente del cobro de la Boleta
de garantia correspondiente.

La Municipalidad de Quillota, ademas por csta causal se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punte 18.2 de estas Basoes.

22.3 POR INCUMPLIMIENTO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Si el Contratista no cumplicra con Ia oferla que hiciera, relacionada con of profesional
residente en su calidad de Jele de Obras, se le aplicara una multa de una (1) UTM
(Unidades Tributarias Mensuales), por cada periodo de tres {03} dia corridos o si la
suma de este incumpliniento dentro del mes es igual o superior a  seis (06) dias
corrndos.

Esta multa sera aplcada por la Municipaiidad de Quillota, via administrativa y se
descontara del estado de pago mas proximo.

22.4 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION
TECNICA DE OBRAS

El contratisla deberd somelorse a las instrucciones de {a Inspeccion Técnica de Obras,
las que se impartiran siecmpre por escrito segun lo cstablecido en ol punto 21 letra j),
conforme a los términos y condiciones del contrato.
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El incumplinuento de cada instruccion impartida, sera sancionade con una multa diaria
de una (1) UTM (Unidades Tributarias Mensuales), por el periodo que se mantenga ia
trasgresion a dichos preceptos, las que seran deducidas del siguiente estado de pago.

El contratista podra apelar ante [a Municipalidad dentro de un plazo de 5 dias habiles
desde la fecha en que la Inspeccion Tecnica de Obras haya formulado una instruceion.

La Municipalidad resolvera en un plazo no mayor a 5 dias habiles desde su recepcion
en fa oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventual
reiteracion de eéste y el grado en que afecte aspectos csenciales de la obra.

Si el contratista no apeiare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la
orden impartida, ia Municipalidad de Quillota podra, previa natificacion, suspender ia
tramitacion de los estades de pago o, segun la gravedad del caso y previa notificacion
hecha con 10 dias habiles de anticipacion al contratista, poner término anticipado al
contrato de ejecucion de obras, por causas imputables a éste.

22.5 POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA

a) Por cada dia de atraso. respeclo del plazo ofertado de término de la obra, el
contralista debera pagar una multa det 1,0 por mil del valor total contratado.

b) Esta nuilta sera aplicada por [a Municipalidad de Quillota, por via administrativa y se
descontara del altimo estado de pago y de las retencicnes.

¢} Para electos del cobro de mullas, se considerara el plazo efectivo de ejecucion de
la obra, determinada por la foecha de la recepcion provisoria, sin observaciones.

d) Si pdra superar las observaciones el contratista requiere de un plazo que excede el
plazo de termino de obra, este plazo sera considerado como atraso para {os efeclos
sefalados en ef punto 22.5 letra a),

226 POR LA NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS

En caso de que el contratista no instale el letrero de obras, indicado en ol punto 21 letra
a), se le aplicara por cada dia de atrase respecto de la fecha de entrega de terreno una
multa de! 1,0 por mil del valor total contratacdo.

Esta multa sera aplicada por la Municipalidad de Quillota, via administrativa y se
descontara del pritner estado de pago.
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23.- RECEPCION DE LAS OBRAS
23.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria, lo realizara la Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Tecnica, a traves del o los profesionales a cargo de las labores de Inspoeccion
Teécnica, debiendo para ello coordinar con el profesional residente de Obras designado
por el Contratista de acuerdo al piaso ofertado, ¢! dia. la hora y lugar de la recepcion
efactiva

La Municipalidad de Quillota, una vers recibida la solicitud dol contratista, debora
informar al Gobierno Regional V? Region de Valparaiso, con of menos cinco (05) dias
habiles de anticipacion, la fecha efectiva en que se ofectuara la Recepcion Provisoria,
a objeto de éste pueda designar un representante para asistir a dicho acto, si asi lo
estimare necesario.

Conventdo lo anlerior, se debera conformar una Comision de Recepcion Provisoria, a
la cual corresponderd concurriran ai Director de Obras Municipales en su calidad de (TO
Fiscal o un representante de c¢ste, el Contratista, ia Inspeccion Técnica de Obras y o
representante dei Gobierno Regional V? Region de Valparaiso.

Dicha comision debera verificar que la Obra este termmada de acuardo al proyecto y
demas disposiciones contractuales. Para ello se levanlara un acta que consigne lo
verificado. En caso contrario, se haran las observaciones fijandose el plazo para
subsanarlas.

Si el contratista no ¢jecuta las reparaciones, saldos de obras o canbios dentro det plazo
fijado y a conformidad de la inspeccion Tecnica, osta podra Hevar a cabo la ejecucién
de dichos trabajos por cuenta del contratisla con cargo a las garanlias, previa
autorizacion de Municipalidad de Quillola, dejando constancia del hecho, aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.

Una ver subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcion provisona
fijandose como fecha de término la fecha on que éstos se han subsanado. Se levanlara
una Acta de Recepeion Provisoria en ol mismo terreno.

En ningan caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pratoxto de haber sido ejecutados por un
tercero.

En el Acta de Recepaion Provisoria u/o Final segin corresponda, se consignara entre
olrus aspoectos:

Nimero de ka adguisicion entregado por Chile Compra.
Codigo PMU- online ded proyecto.

Nombre completo del proyecto

Fuente del Financiamiento.

A
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5. Nombre completo de la empresa contratista,
6. Monto total del Contrato.
7. Plazo ofertado para su ejecucion
8. Fecha entrega Terreno.
9. Fecha de término contractual.
10. Fecha en que se electia la recepcion
11. Observaciones, silas hay.
12. PPlaso que se otorgo para subsanar ohservaciones,
13. Multas, silas hubicre.
14. Fecha de tarmino efeclivo.
15, Fucha de recepcion definitiva
16. Nombre y firma del Contratista u/o Jefe de Obras.
17. Nombra y firma del Director de Obras en su calidad de 1TO Fiscal,
18. Nombre y firma det representante del GORE V° Region de Valparaiso.

Finatmente una vez recepcionadas las obras, sin observaciones, s¢ procederd o hacer
devolucion de la boieta de garantia de fiel cumplimiento de contralo, siempre y cuando
el contratlista haya cnirego la bolela de garantia por correcta ¢jecucion y  buen
comportamicento de fa obra.

23.2 DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO
DE LA OBRA.

Si durante ¢l periodo de tiempo gue transcurra entre la Recepcion Provisoria y la
Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de vicios ocullos (mala ejecucion
o materiales delectuosos). el Director de Obras Municipales en su calidad de Inspector
Fiscal debera instruir al contratista por Oficio, {enviade por algun medio que certifique
su entrega efectiva), su reparacion otorgandole un plazo para resolver estos problemas,
los que el contratista debora asumir a sus coslas.

Si éste se negara o no cumphicra con los plazos otlorgados, la Municipalidad de Quillota,
previc informe al Gobierno Regional V* Region de Valparaiso, se reserva el derecho de
solicitar ¢l cobro de la Boleta do Garantia correspondiente, acto gue una vez solicitado.
tendra caracler de irreversible.

23.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plaso de garantin 180 dias corridos a conlar de la fecha de la
recepcién provisoria, mas 30 dias corridos adicionales la Inspeccion Fiscal procedera o
la recepcion definitiva de las Obras, siempre y cuando no gqueden trahajos lendientes a
subsanar observaciones. Sin periuicio de la garantia loegal de cinco (5) anos a que se
refiere of articulo 2003 inciso lercero del Codigo Civil
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Aprobada la recepcion definitiva, se procederd o la liquidacion final del contrato por
parte de |la Inspeccion Tecnica de Obras, y cumplidas estas formalidades se devolvora
al provecdor la garantia pendiente. Tanto 1a recepcion provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado ilas resoluciones o decrelos
que aprucban las actas respeclivas. No obstante lo anterior, le corresponde a la
Municipalidad de Quillota aprobar {as vicisiludes del contrato.

24.- DEL PROYECTO
241 MODIFICACION DEL PROYECTO (PROGRAMA ARQUITECTONICO)

La Municipalidad de Quillota, no podra efectuar alteraciones al proyecto aprobado.
(programa arquitecténico), sin previa consulla al Gobierno Regional V? Region de
Valparaiso.

Si por cualguier motivo fuera estrictamente necesario ofectuar una modificacion al
programa arquitectonico del proyecto onginal, Ia Municipalidad de Quillota a través de la
Inspeccidn Tecnica de Obras, remilira un informe y solicitud de aulorizacion a la Division
de Analisis y Control de Gestion  del Gobiermo Regional V®* Region de Valparaiso, la
cual aprobard o rechazard dicha solicitud,

En el evenlo que la Division de Analisis y Control de Gestion aprobara una modificacion
en el proyecto, ésla debera formalizar la autorizacion mediante oficio del Jefe de la
Division de Analisis y Control de Gestion.

Las eventuates modificaciones al proyecto, en ningun caso significaran un mayor aporte
de recursos por parte del Gobierno Regional V' Region de Valparaiso o de pago
adicional alguno de esta daltima o de la Municipalidad de Quillota a favor del contratisla o
de terceros que hayan participado de las obras en comaonto.

242 DE SUFINANCIAMIENTO

El presente proyecto es financiado  a través de un Convenio de Transferencia de
Recursos, provenientes del FNDR modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)
Resolucion Exenta N? 31/1/2/0084 de fecha 05/02/2014 Gobierno Reygional de la Ve
Reqgian de Valparaiso.
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24.5 INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO

L.a Municipalidad de Quiliota deberd remitir a través de la Inspeceion Técnica de Obras,
a la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional de ta V? Region
de Valparaiso, un Informe Final que d¢ cuenta de todos compromisos y gastos
generados por conceplo de la ejecucion y termino efectivo del presente proyecto, el
cual se entendera complementario al Informe de Avance Efeclivo,

Este Informe incluira los siguientles antecedentes:

1-  Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmado y timbrado.
2.- Anexo detalle de rendicion IFRIL debidamente firmado y timbrado.
3.-  CD o DVD caratulado con el siguiente contenido.

Planos Definitivos

Antecedentes Tecnicos.

Imagenes de la secuencia constructiva (sel fotografico que dé cuenta del
termino de las obras).

d) Ficha de evaluacion y cierre del proyecto (formato doc o xIs).

e}  Anexo detalle de rendicion FRIL (formalo doc o xIs).

oo
-

4.-  Solicitudes de olros Servicios Publicos respecio del proyeclo y sus respectivos
certificados de aprabacion.

5.- Elinforme debera incluir ademas, dependiendo de las obras civiles y modalidad de
gjecucion adoptada, todos los anlecedenles que no hayan sido remitidos
previamente a la Division de Analisis y Control de Gestian.

25.- INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

La Inspeccion Téenica de las obras, sera ejercida por 1a Municipalidad de Quillota, a
través del Director de Obras Municipales en su calidad de ITO Fiscal o por quien lo
subrogue, conforme a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley N° 18.695 Organica
Conslitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, a la ey General
de Urbanismo y Construccion y su Ordenanza.

Esta fiscalizacion sera gjercida durante todo el periodo que dure el contralo, sin que la
enumeracion sea taxativa, cste debera ademas, gestionar y visar toda documentacion
atingente a la gestion técnica y administrativa del proyecto, coordinar ¢ informar
mensualmente el estado de avance fisico de las obras, asi como gestionar de
acuerdo  a  Convenio de Transferencia de Recursos, las remesas (cuotas)
comprometidas ante la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobiermno
Regional de ta V? Region de Valparaiso.
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26.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de |a licitacion a que se refieren estas Bases, asi como
de los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en 1a
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Marzo 2014 -

TERCERO: CREASE Comision para Evaluacién Técnica de
Adjudicacion, la que estara integrada por los siguientes funcionarios:

» Mariela Opazo Mufioz, Ingeniero en Minas, Directora de la Secretaria Comunal
de Planificacion o quien le Subrogue

» Alejandra Alarcon Martinez, Profesional Secretaria Comunal de Planificacién o
quien le reemplace.

» Maria Pilar Quezada G, Arquitecto, Profesional Direccién de Obras o quien le
reemplace.

CUARTO: DESIGNASE Inspector Técnico del Contrato a Marcelo
Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le subrogue.

QUINTO: ADOPTE l|la Secretaria Comunal de Planificacién las medidas
pertinentes para el cumplimiento de esta resolucion.

Anodtese, comuniquese, dése cuenta.

DISTRIBUCION:
1. SECPLAN 2. Juridico 3. Control Interno 4. DOM 5. Administrador Municipal
6 . Secretaria Municipal.

LMG/PEA/ilt.-



