I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Ailcaldia decreto hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 6358 /VISTOS:

1.

w N

Oficio Ordinario N° 492/2014 de 08 de Octubre de 2014 de Secretaria Comunal
de Planificacion a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 10 de
Octubre de 2014, en el cual solicita se apruebe Expediente Técnico y autorice
Licitacion Publica a través del Sistema Chile Compra para la “REPOSICION
MULTICANCHA P. AGUIRRE CERDA, COMUNA DE QUILLOTA”, Cédigo 1-C-
2012-993, con financiamiento Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal Subprograma Emergencia;

. Resolucion Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado:
. Resolucién Exento N° 9526/2014 de 15 de Septiembre de 2014 que aprueba

Proyectos y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal/Linea Emergencia (E26171/2014);

. Expediente Técnico del Proyecto denominado “REPOSICION MULTICANCHA P.

AGUIRRE CERDA, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual esta constituido por los
siguientes documentos: Bases Administrativas Especiales y Generales -
Especificaciones Técnicas — ltemizado Referencial — Planimetrias — Formulario
Identificacion del Oferente N° 1 — Formulario Declaracién Jurada Simple N° 2 —
Formulario Curriculum de la Empresa N° 3 — Identificacién del Jefe de Obras N°
4 -~ Formulario Planilla Oferta Econédmica N° 5 — Resolucion Exento N°
9526/2014 de 15 de Septiembre de 2014;

La Resolucion N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica, que
fija normas de exenciéon del tramite de toma de razén y en virtud de las
facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgéanica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: . APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto
denominado “REPOSICION MULTICANCHA P. AGUIRRE CERDA, COMUNA DE
QUILLOTA?”, constituido por los siguientes documentos:

Bases Administrativas Especiales y Generales
Especificaciones Técnicas

Itemizado Referencial

Planimetrias

Formulario ldentificacién del Oferente N° 1

Formulario Declaracion Jurada Simple N° 2

Formulario Curriculum de la Empresa N° 3

Identificacion del Jefe de Obras N° 4

Formulario Planilla Oferta Econdmica N° 5

Resolucion Exento N° 9526/2014 de 15 de Septiembre de 2014



SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacién Publica a través del Sistema
Chile Compra para contratar la “REPOSICION MULTICANCHA P. AGUIRRE CERDA,
COMUNA DE QUILLOTA”, Cédigo 1-C-2012-993, con financiamiento Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Subprograma Emergencia.

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

1. MUNICIPALIDAD DE QUHLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CALENDARIZACION
LICITACION PUBLICA
CHILE COMPRA ADQUISICION N° 2831-37-LE14

REPOSICION MULTICANCHA P. AGUIRRE CERDA,

COMUNA DE QUILLOTA

ITEM | DENOMINACION FECHA HORA
1 | PUBLICACION CHILE COMPRA 16/10/2014
2 | VISITA A TERRENO 17/10/2014 11.00 AM
3 | INICIO CONSULTAS 16/10/2014 14:00 PM
4 | TERMINO CONSULTAS 17/10/2014 12:00 PM
5 | RESPUESTAS CONSULTAS T 22/10/2014 17.00 PM
6 | CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS 04/11/2014 17:00 PM
7 | APERTURA ELECTRONICA 0471172014 17:30 PM

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Persona Natural, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Constructor Civil, 0 una
empresa Contratista que pueda acreditar su iniciacion de actividades con antigliedad igual o
mayor a tres (3) afios en cualesquiera de los codigos de actividades econdmicas actuales
452010, 452020, 453000, 454000, o sus homdlogos anteriores, del Servicio de Impuestos
Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de licitacién y/o adjudicacion del
contrato, de contratistas de abras civiles del Ministerio de obras Publicas (MOP), a lo menos en
registro 9.0 O.M., Categoria A, de Obras Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), a lo menos en Registro A2, Cuarta Categoria.

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El manto maximo disponible es la suma de § 42.365.636 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos
Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos) IVA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el oferente
que presente ofertas por un valor superior sera declarado fuera de bases.

Asi mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% del monto total disponible, el
oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarado fuera de bases.

VISITA A TERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara el dia
17 de Octubre de 2014, para tal efecto deberan reunirse todos los interesados a las 11:00
horas, en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en calle Ariztia N° 5625, 2do piso,
edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

PROFESIONAL A CARGO
Ximena Martinez Chacana
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APRUEBA PROYECTOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL /
LINEA EMERGENCIA (E26171/2014)

RESOLUCION EXENTO N°: 9526/2014
Santiago15/09/2014

DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

La Ley N°® 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el
Ministerio del Interior; el Decrelo con Fuerza de Ley N° 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior,
que Traspasa y Asigna Funciones a |a Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; la glosa
04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecrelaria de Desarrollo Regional y Administrativo para
el afo 2014, y la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Conlraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1. Que, |a glosa 04 del Programa 03 del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo para el afio 2014, asociada al Subtitulo 33, ltem 03, Asignacién 005 Municipalidades
(Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal), en lo que interesa, dispone que con
estos recursos se financiaran proyectos de inversion postulados por Municipalidades y Asoclaciones
Municipales con personalidad juridica orientados a generar empleo y que permitan mejorar la calidad
de vida de la poblacién mas pobre, los que deberan cumplir con los criterios de seleccién definidos en
el Decreto del Ministerio del Interior N° 946, de 1993, y sus madificaciones, el que mantendra su
vigencia durante el afio 2014.

Agrega que se podran financiar ademas proyectos que se ejeculen en terrenos o inmuebles que
constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agricolas, o ubicados en condominios de
viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las Leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre
Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indigena, o de propiedad de organizaciones deporlivas con
personalidad juridica y Juntas de Vecinos y demas organizaciones comunitarias acogidas a la Ley N°
19.418.

Se establece ademas que un 25% de eslos recursos “podra destinarse, a peticion de los Intendentes,
mediante resolucion de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyeclos que
permitan enfrentar siluaciones de emergencia. Los proyectos que se financien deberan ser informados
a los Alcaldes y Concejos Municipales respectivos®.

2. Que, el Inlendente de la Region de Valparaiso ha solicitado a la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo el financiamiento de proyectos con cargo a aquellos recursos para enfrentar
siluaciones de emergencia.

RESUELVO:

ARTICULO 1°.- APRUEBANSE, con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Linea Emergencia, los proyectos que se individualizan en la siguiente tabla, asi como los
recursos asociados a los mismos:

Codigo Descripcion Municipalidad|| Presupuesto M(O; ;o
1-C CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
24 VEREDAS CALLE PROGRESO, SALVADOR
205" |ISAID, 18 SEPTIEMBRE Y YUNGAY, ERAOTA. (i 22200700
COMUNA DE Q ‘
|2015 18.335.964
TOTAL
PROYECTO 30.559.939
1-C-
2012- Reposicion Multicancha P. Aguirre Cerda QUILLOTA 2014 16.946.254
993
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[2015 ||j25.419.382)

TOTAL
PROYECTO [[42.366.636

ARTICULO 2°.- DEJASE CONSTANCIA, sobre Io siguiente:

1. Los recursos referides en e articulo anterior, no obstante que el requerimiento del Intendente
respectivo pudo haber side por un monto diferente, se han sujetado a la disponibilidad presupuestaria
ylo evaluacion técnica realizada previamente por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo.

2. La Municipalidad de Quillota debera iniciar cllos procesofs de licitacion y/o conlralacion
correspondiente/s dentro del plazo maximo de 30 dias corridos, ¢ontados desde que conste en la
plataforma Subdere en Linea |a aprobacion de los proyeclos. Concluido dicho plazo y no habiéndose
conlratado o informado sobre los posibles contratiempos, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo entendera que los proyectos respeclivos no se ejecutaran y procedera a la reasignacion
de los recursos destinados en esta Resolucion.

3, Para efectuar la lransferencia de los recursos destinados a los proycctos, la Municipalidad de
Quillota debera remitir previamentie lodos los documentos que respalden la respecliva contratacion,

4. La Subsecretaria de Desamollo Regional y Administrativo podra fiscalizar 12 ejecucian de los
proyectos individualizados en el articulo anterior y, en su ¢aso y en cualquier momento, requerir todos
aquellos antecedentes que eslime necesarios.

ARTICULO 3°.- Los recursos referidos seran transferidos a la Municipalidad de la siguiente forma:
Hasta el 40% del monto asignado, ei afo 2014, con cargoe a la Parlida 05, Capitule 05, Programa 03,
Subtitulo 33, ltem 03, Asignacion 005, de! Presupuesio de fa Subsecretarfa de Desarrollo Regional y
Administrativo para el afio 2014, ello a contar de Ja fecha de total ramitacién de la presente resolucion.
El saldo que quedare se imputara al Subtituto e ftem respectivo del presupuesto de la Subsecretaria
para e} afio 2015 o de los afios sucesivos, en la medida en que se cuente con recursos para ello y se
cumplan [as condiciones para e} desembolso.

ANOTESE Y COMUNIQUESE ESTA RESOLUCION A INTENDENTE REGION DE VALPARAISQ,
GOBERNADOR, Y AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE QUILLOTA

RICARDO CIFUENTES LILLO
Subsecretario
Gabinete

RCL/ f EJA/ NFF/ JAAB! NAT/ VABB/ ADM/ OPRA/ JHN/ opra

DISTRIBUCION:
PAMELA REUSS - Asesor - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)
JORGE ROMERO - Asesor - Unidad Programa Mejoramiento Urbano (PMU)



1. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
- LICITACION PUBLICA
EJECUCION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION MULTICANCHA P. AGUIRRE CERDA,
COMUNA DE QUILLOTA

1.-  GENERALIDADES ,

Las presentes bases norman el proceso del lamado a Licitacion Publica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-online 1-C-2012-993 denominado Construcciéon Multicancha P. Aguirre Cerda,
Comuna de Quillota.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, ifodas las personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras que cuenten con inscripcién vigente en alguno de los Registros de
Contratistas (rubros y categorias), que a continuacion se indican, con todo, previo a la
suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario debera inscribirse
en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

Persona Natural, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Canstructor Civil, o
una empresa Contratista que pueda acreditar su iniciacion de actividades con antigledad
igual o mayor a fres (3) afos en cualesquiera de los codigos de actividades economicas
actuales 452010, 452020, 453000, 454000, o sus homoicgos antericres, del Servicio de
Impuestos Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de licitacion y/o
adjudicacion del contrato, de contratistas de obras civiles del Ministerio de obras Publicas
(MOP), a lo menos en registro 9.0 O.M., Categoria A, de Obras Menores; o del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo menos en Registro A2, Cuarta Categoria.
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El F:e:rtiﬁcado de!_ registro de contratistas correspondiente, debera tener una fecha de
emision no superior a 30 dias a la fecha de publicacion de la oferta electrénica.

3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El' monto maximo disponible es la suma de $ 42.365.636 (Cuarenta y Dos Miliones
Trescientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos) IVA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior sera declarado fuera de bases.

Asi mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% del monto total disponible,
el oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarado fuera de bases.

4.- FINANCIAMIENTO

Resolucion exento N° 9256/2014 de fecha 15 de Septiembre de 2014, Subsecretaria
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica (SUBDERE),
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia
2014,

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién de la obra, sera de 60 dias corridos, que se contara desde
la fecha de la firma del contrato respectivo, salvo que la entrega del terreno se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voluntad del contratista, en cuyo evento
el plazc se computara desde dicha entrega.

El plazo ofertado no podra ser inferior en un 25% del plazo indicado en el parrafo
anterior. El oferente que presente plazos por un periodo inferior al indicado
anteriormente, sera declarado fuera de bases.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes se publicaran a traves del Sistema Chile Compra el dia Jueves 16
de Octubre de 2014.

7.-  VISITA A TERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara
el dia Viernes 17 de Octubre de 2014, para tal efecto deberan reunirse todos los
interesados a las 11:00 horas, en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2er piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

Se deja constancia que aquel oferente que no asista a la hora sefalada, de acuerdo
a lo establecida en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacion.
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8.- DELAS CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberan formularse por escrito a través del Portal Chile Compra a la
Secretaria Comunal de Planificacion. Desde las 14:00 hrs del dia 16 de Octubre de
2014 hasta las 12:00 hrs PM del dia 17 de Octubre de 2014.

9.- RESPUESTAS A LLAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema Chile
Compra el dia 22 de Octubre de 2014 a partir de las 17:00 hrs,

10.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
Bases Administrativas Generales, para la presentacién de las ofertas en forma digital
(Chile Compra} y/o fisica (sobres), es hasta las 17:00 hrs., del dia 04 de Noviembre
de 2014.

LLa presentacion de antecedentes en forma fisica (sobres) deben ser ingresados el dia y
hora sefalados anteriormente en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

11.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a {ravés del sistema
Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile Compra) y/o
fisica (sobres), sera el dia 04 de Noviembre de 2014 a las 17:30 hrs.

12.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria de liquidez inmediata o vale vista,
por un monto de $ 250.000.- Dos Cientos Cincuenta Mil pesos), extendida a nombre de

la Municipalidad de Quillota, con una vigencia de 40 dias corridos a contar de la
fecha de Cierre Electronico y Recepcion de Ofertas indicada a través del sistema de

Chile Compra.

Glosa: Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la Propuesta Publica
ID 2831-37-LE14.
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12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en una o mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale
Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Pdliza de Seguros o Depésito a plazo por
un valor equivalente al 5% del monto contratado, extendida a nombre de ia
Municipalidad de Quillota, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de
terminc de contrato, mas 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Pubtica ID 2831-37-LE14 vy el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
cuando corresponda.

12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird en una 0 mas Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a 30 dias, por un
valor equivalente al 3 % del monto conitatado, emitidas de igual forma que las boletas
de fiel cumplimientc de contrato, con una fecha de vencimiento de 150 dias corridos,
plazo que se contabilizara a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, mas 30
dias corridos adicionales.

13.- DE LAFORMA DE PAGO
13.1 ESTADOS DE PAGO

La ejecucion de la presente obra, se pagard mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monto y plazo} lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pago deberan ser facturados a nombre de:

+« MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
+ Rut: 69.060.100-1.
« Domicilio: calle Maipu 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Direccion de Obras de la
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccion Técnica de Obras.

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
gue a continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicion mas
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deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacién Optima seguin las caracteristicas del
presente encargo, estos factores se ponderaran segun la siguiente pauta de evaluacion:

14.1. Evaluacién
a. Oferta Econémica: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/0i)* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Qi : Oferta del oferente i

b. Oferta Técnica: 40%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el
Punto 9. de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

* Analisis de precios unitarios,(20%) desglosando claramente los costos vy
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda,
mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

» Presupuesto de construccion detallado por partida,(30%) consignando la
cantidad de obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos
generales, utifidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado
fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del
itemizado y deberan sefalar “incluida en item N° XXX y ademas quedar
reflejadas en el analisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones,
para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas “respuesta N° XX” o
“aclaracion N°  XX", segn corresponda.

o Flujo de caja.(15%) Se especificaran claramente los estados de pago y el
anticipo, si lo hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se
contempla en cada Estado de Pago. Teniendo la obligaciéon de presentar a lo
menos un estado de pago mensual.
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e Carta Gantt (35%) (indicar programaciéon semanal), indique la ruta critica e
incluya item, descripcion, costo total y demora de cada una de las partidas
descritas, las que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta
Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada.

Esta carta Gantt debera mantenerse durante toda la ejecucion de los
proyectos, debiendo el contratista velar por su cumplimiento, en cada una
de las partidas.

c. Plazo 46%

Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucion total de la materia de encargo.
El puntaje maximo lo tendrd aquel oferente que presente un menor plazo en la
ejecucion. La escala calificatoria, se determinara a través de la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi)* 10

Doende:
Pie Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe . Oferta mas conveniente
Qi : Oferta del oferente i
14.2. Criterio de Desempate.

Se seleccionara al Proponente que hubiere ofertado el menor plazo en conformidad a lo
sefialado en el Punto 13 de las Bases Administrativas Especiales.

15.- LETRERO INDICATIVO

Se debera consultar en la oferta un letrero indicativo de obra el cual se ubicara en el
lugar que determine la ITC, cuyo formato sera entregado al contratista adjudicado.

El letrero debera ser colocado en un plazo no superior a 5 dias corridos desde la fecha
de inicio de la obra, el no cumplimiento sera causal de la aplicacion de multa.

Una vez recibida conforme la obra, el letrero quedara de propiedad del contratista,
quien procedera a su retiro.

Cabe sefalar que se firmara un contrato independiente por cada uno de los proyectos
que conforman el presente proceso de licitacion, en consecuencia se debera
contemplar la instalacién de letreros de Obras por cada uno de los proyectos.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA
EJECUCION DE OBRAS CIVILES
REPOSICION MULTICANCHA P. AGUIRRE CERDA,
COMUNA DE QUILLOTA

1.- GENERALIDADES

lLas presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2012, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-online 1-C-2012-893 denominado Reposiciéon Multicancha P. Aguirre Cerda,
Comuna de Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales,
las Bases Administrativas Especiales, el Ccntrato, las Especificaciones Técnicas,
planos y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de Quillota resolver tales
discrepancias, en la forma gue mejor beneficie al proyecto.

Todos los proyectos son complementarios entre si y con las Especificaciones Técnicas.
Basta que algun elemento esté mencionado en algun documento de la propuesta para
que sea considerado, cotizado y calocado en obra sin cobro extraordinario de ninguna
clase.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

“Podran participar en la licitacidn, todas las personas naturales ¢ juridicas que cuenten
con inscripcion vigente en el Rubro solicitado en las Bases Administrativas Especiales”.
Si el Proponente Adjudicatarioc no se encuentra inscrito en el Registro de Contratista y
Proveedores de Chile Compra, debera inscribirse en dicho Registro de Contratistas
y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica (CHILE
COMPRAS), y acreditarlo debidamente en la Municipalidad de Quillota.



. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 2
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

3.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del
sistema de Suma Alzada, sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en este
instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ningun tipo, y en la que las cantidades de obra son
determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del
terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que
proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del Contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se
encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que
signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios
respectivos, segln corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

4.- NORMAS APLICABLES A LLAS LICITACIONES
4.1.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL SERVICIO

Las obras, deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Bases Administrativas Especiales.

c) Las Especificaciones Técnicas, itemizade y planos del proyecto.

d) Las aclaraciones y medificaciones, si las hubiere.

e) Oferta del Proponente.

f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

g) El contrato de la obras, incluidos suministros y equipamientos.

h) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

i) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

i) Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente, segun corresponda.

k) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

i) Ley N°20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana.

m) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

n) Ley N°20.123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacion.

fi) Resolucion Exenta N°15875/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 de la

SUBDERE.
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0) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos
que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de
alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente o contratista.

5.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION
Las obras deberan ejecutarse en el plazo que se establecen en las Bases

Administrativas Especiales, el que se contara desde la fecha del Acta de Entrega de
Terrenc respectiva.

6.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES
La publicacion de antecedentes, se efectuard a través del portal Chile Compra,

(www.chilecompra.cl) segin los plazos y modalidad establecidos en las Bases
Administrativas Especiales.

7.- VISITA ATERRENO

Todos los Proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacion, deberan reunirse obligatoriamente, en la Secretaria Comunal de
Planificacion, ubicada en calle Ariztia N°® 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna
de Quillota, de acuerdo al dia y hora que se indica en las bases Administrativas
Especiales, lo anterior, se certifica con la confeccién de un Acta de Asistencia, en donde
se anotara el nombre y cédula de identidad del Proponente que concurra, el cual
debera firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica (SECPLAN), para lo cual deberd contar con
movilizacion propia.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora sefialada
de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el
proceso de licitacion.

8.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los Proponente, el estudio de las medidas y calculos de las cantidades
de obras a sejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demas
antecedentes técnicos proporcionados en las presentes Bases.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los Proponentes podran
solicitar a través del Portal Chile Compra las aclaraciones pertinentes a la Unidad
Técnica, en los plazos gue se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, a la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o
modificar estas bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los
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demas antecedentes que formen parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar
parte integrante de estas Bases y/o del contrato de obra respectivo, y seran informadas
por el Portal Chile Compra a todos los inferesados que estén participando de la
licitacion.

9.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberan realizar de acuerdo a lo establecidc en las BAE
(fecha y hora), su oferta a través del portal Chile Compra, debiendo para ello ademas
ingresar en forma digital o electrénica, en el modulo de anexos Administrativos,
Técnico y Econdémico segun corresponda lo siguiente:

a.

Identificacion completa del Proponente, incluyendo su domicilio y numero de
RUT. En caso de ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada notarial de la
Escritura Pablica de la Constitucion e Inscripcién de la Sociedad en el Registro de
Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras
delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personeria del
Representante Legal, ademas de la copia autorizada ante notario del extracto de la
sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia
de la Sociedad, con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electronico de la propuesta. Se adjunta Formulario Identificacion del
Oferente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en la letra “a” precedente., debera senalar por escrito en
el formulario “ldentificacion del proponente” que éstos se disponen en el
Registro Oficial de Chile Proveedores, en la carpeta denominada “Documentos
Acreditados”

Declaracion jurada simple en que el Oferente declare estar en conocimiento de
las caracteristicas generales del proyecto, de su situacion legal, de los
antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en
todas sus partes, asi como la facultad privativa de la Muricipalidad de adjudicar la
licitacion (Se adjunta Formulario Declaracion Jurada Simple}).

Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta extendida a favor de la I
Municipalidad de Quillota, cuyo monto y vigencia se definen en las Bases
Administrativas Especiales. Cabe sefialar que el original de este documento debera
ser entregado en forma fisica en la secretaria Comunal de Planificacion.

Nota: La boleta deberda ser de liquidez inmediata, no se aceptaran boleta de
garantias bancarias 0 vales vistas pagaderos con 30 dias de aviso.

Curriculum de la empresa con relacion a los trabajos contratados y/o en
ejecucion similares a la materia de encargo con relacion a los ultimos 3 anos,
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sefalando los montos de cada uno de los contratos, tipo de provision, el contratante
y la comuna (Formulario Experiencia de ia Empresa).

e. Certificado de la Inscripcién vigente en cualquiera de los registros indicados en
las Bases Especiales con una vigencia no superior a 30 dias contados desde la
fecha de apertura de la propuesta.

f. Equipo de trabajo dei que dispondra el contratista, nombrar un Profesional de
Obras de profesién Ingeniero  Constructor, Arquitecto, Constructor Civil o Técnico
en Construccion, indicando organigrama de la Empresa a utilizar en la obra,
sefalando la respectiva cantidad de mano de obra calificada, semi calificada ¥ no
calificada a ocupar en eila.

g. Fotocopia de las tres Gltimas declaraciones efectuadas en el Formulario N° 29
del Servicio de Impuestos Internos y del Formulario N° 22 del Gitimo afio. Si esta
informacion es obtenida a través de Internet, se debera adjuntar el correspondiente
Certificado de Validacion del Servicio de Impuestos internos.

h. Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Camara de
Comercio, en que se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a 30 dias
corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

NOTA: El requerimiento de la informacién antes sefalada, esta destinada a la
evaluacion de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

i. Certificado de Antecedentes Laborales extendido por Dicom, la Inspeccion del
Trabajo, o la Camara de Comercio, en que se acredite no tener deudas laborales,
con vigencia no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de apertura de
la propuesta.

j- Carta compromiso simple, en que se designe al Profesional que actuara como
Profesional de Obra que estara a cargo se compromete con la ejecucion de la obra
completa hasta su Recepcion Final sin Observaciones, en conformidad a la letra f
de este punto, adjuntar curriculum vitae y Certificado de titulo legalizado ante
notario, con una data no superior a 30 dias contados retroactivamente desde la
fecha de la apertura de Licitacion. Este Profesional cumplira también la condicion de
Profesional Residente o Permanente en obra

k. Analisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos y rendimientos
de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra,
equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida.

[. Presupuesto de construccidén detallado por partida, consighando la cantidad de
obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades,
IVA y el precio total, en pesos chilenos.
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No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera
de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran refiradas del itemizado
y deberén sefialar “incluida en item N° XXX’ y ademas quedar reflejadas en el
analisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, durante el periodo de respuestas y aclaraciones se podra
incluir nuevas partidas, para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas
‘respuesta N° XX" o0 “aclaracién N°  XX", segun corresponda.

m. Flujo de caja. Se especificaran claramente los estados de pago y el anticipo, si lo
hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en
forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada
Estado de Pago.

n. Carta Gantt,(indicar programacién semanal), que indique la ruta critica e incluya
item, descripcion, costo total y demora de cada una de las partidas descritas,
las que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja, seglin corresponda. La
Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada para el proyecto que conformara la
licitacion.

n. Formulario Oferta Econémica adjunto a las Bases Administrativas Especiales, con
la informacion requerida en éste (formularios adjuntos).

En caso que el oferente no disponga de los antecedentes requeridos anteriormente, en
formato digital o electrénico, incluidos los de Chile Proveedores, éstos podran ser
entregados de manera fisica, para ello, se debera remitir un sobre cerrado y
caratulado como Documentos Administrativos y Propuesta Técnica.

9.1 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FiSICA

9.1.1 DEL SOBRE

E! sobre debera ser caratulado en forma clara y precisa, letra imprenta (manual o
mecanica), en la parte exterior de él, incluyendo ademas el nombre de la licitacion dei

proponente y su domicilio.

a) Todos los antecedentes que se incluyan en el sobre anteriormente descrito deberan
ser presentados en idioma espafiol, escritos a maguina o por impresora en letra
ARIAL o similar tamafo 12, debiendo adjuntar un (01) Original y una (01) Copia,
las que deben ser archivadas en carpetas individuales, debidamente ordenadas de
acuerdo a itemizadc entregado en estas bases utilizando para ello separadores,
dichas carpetas deberan ademas indicar en su tapa anterior la leyenda ORIGINAL vy

COPIA N°1.
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b) Todos los antecedentes presentados deberan venir foliados (numeracion correlativa)
sin enmiendas, borrones ni frases manuscritas y firmados por el Representante
Legai de la Empresa o por quien reciba esta responsabilidad, a través de documento
notarial, permitiendo asi, su completa revisién y comprension.

c¢) No deberan ser firmados por el representante legal de la empresa los originales de
los documentos bancarios.

d) Los costos de los servicios si los hubiere, deben concordar con itemizado entregado
en Bases, y sus valores en moneda nacional.

e) Los antecedentes presentados deberan permitir la completa revision y comprension
del servicio ofertado. Los antecedentes deberan concordar entre si.

9.1.2 DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES

a) La recepcion de los sobres, conteniendo los antecedentes descritos en las presentes
bases, debera realizarse en forma personal, el dia, lugar y hora que se indica en las
BAE (Cierre Electronico y Recepcién de las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello,
sera causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma
inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitacion.

b) No se recibiran sobres después de la hora senalada, los proponentes que no
cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Econdmica (valor precic
neto), a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de bases.

c) Asi mismo, los proponentes participantes que hayan entregado los sobres a la
Unidad Técnica, no podran retirar, modificar o adjuntar ningin tipo de
documento ya sea de caracter adicional o faltante.

d) La entrega de los antecedentes (sobres) se certificara con la confeccion de un Acta
de Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre
y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva
de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

9.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

9.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizard de acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas Especiales (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe
sefalar que sélo seran aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan
ingresado los antecedentes descritos anteriormente ya sea en forma digital o fisica, lo
anterior habilitara en forma automatica a aquellos Proponentes que hayan sido
aceptados, a seguir participando del proceso de licitacion.
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Cabe sefalar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir
con lo consignado en el porlal de Chile Compra y en Formulario de Oferta
Econdémica. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira
como oferta oficial lo consignado en el portal Chile Compra.

Asi mismo es importante recordar que el sistema Chile Compra acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir el IVA.

Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica
el derecho de seguir participando del proceso de licitacion, materia de éste encargo.

10.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas por el Proponente a favor de la
Municipalidad de Quillota, las que no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion
que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se esta
presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacion debe coincidir con la
persona que se indica en los documentos legales solicitados en el punto 9 letra a) de
las presentes Bases.

10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, cada Proponente debera
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, o Vale
Vista, a la orden de la Municipalidad de Quillota, por el monto y plazo especificado
en las Bases Administrativas Especiales.

b) Cabe sefalar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el
portal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el
periodo de vigencia de la boleta de garantia de seriedad de la oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Proponente queda libre
de todo compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta.

c) Respecto a ios Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la
garantia se mantendra hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el
respectivo Contrato y haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de

Contrato.

d) Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha
devolucion por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quien dara el V° B° para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal.

e) La Boleta de Garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los
siguientes casos:
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* Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la
Comision Evaluadora de Licitacién la falsedad de la informacion presentada, tanto
en los sobres Documentos Administrativos como en la Propuesta Técnico -
Econdmica.

¢ Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del
correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plazo establecido
en las presentes Bases.

10.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a)

d)

e)

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion ded contrato,
una 0 mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale a la Vista,
Certificado de Fianza a la Vista, Pdliza de Seguros o Depdsito a Plazo a la orden
de la Municipalidad de Quillota, con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno
prepago, ademas del fiel cumplimiento del servicio, de acuerdo a lo solicitado en las
presentes Bases y Términos de Referencia.

La vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato sera igual al
tiempo de ejecucion de las obras, mas el plazo (dias habiles) adicional necesario para
el término efectivo de! contrato.

En el evento que el proponente contratado no cumpta con las obligaciones y/o plazos
gue establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota,
se reserva el derecho de hacer efectiva el cobro de la garantia, sin necesidad de
regquerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal, y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segln su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse
las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimientc y sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren corresponderle.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o
por atrasos justificados de parte de la empresa adjudicada, se debera modificar el
contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar las fechas de
vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del aumento de
plazo. En caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacion de
los montos de inversion, la boleta debera ser modificada con el objeto de mantener
el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Se aceptarda una boleta
complementaria a la original.

Esta Boleta de Garantia sera restituida en forma definitiva una vez cumplido el piazo
total de vigencia del contrato, siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccion Técnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucidn por escrito a dicha
Inspeccién quien dara el V° B® para su retiro fisico en Tesoreria Municipal.



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 10

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

10.3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a)

d)

Para recibir el ultimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de las
Obras, el Contratista debera entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta
de Garantia Bancaria pagadera a 30 dias con las especificaciones sefialadas en
las Bases Administrativas Especiales.

Esta Boleta podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota, si
habiendo detectado fallas en la obra, el proponente u/o empresa contratista no se
hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la
Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicic de la responsabilidad que a la empresa corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Codigo Civil.

Esta Boleta de Garantia seré restituida una vez efectuada la Recepcion Definitiva
del las Obras.

11.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comision Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion, la que estara conformada por;

a)

Dos profesionales de la Secretaria Comunal de Planificacion.
Un profesional de la Direccién de Obras Municipales.

La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos {documentos), exigidos en las presentes bases de la licitacion, asi mismo
no podra corregir errores aritmeéticos que presenten las ofertas. Podra, sin embargo,
admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisién o errores menores, que
no sean sobre cuestiones de fondo, las cuales son las siguientes:

« La ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o
formato digital, o de los documentos técnicos vy financieros de la oferta.

» La presentacion {papel o formato digital) de documentos legales de la empresa
sin actualizacion.

e La ausencia {papel o formato digital) de documentacidon que acredite el
Representante Legal.

¢ | ano profocolizacién o legalizacién de documentos solicitades.

» Lano entrega fisica de |la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos. :

« La ldentificacidon del Oferente, la Declaracién Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que
el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.
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El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base a los antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente en formato digital y/o fisica (sobres
denominados Documentos Administrativos y Propuesta Técnica), de manera tal gue la
Comision pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta vy
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion de la
propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha resolucion
declinan efectuar cualquier accién que pretenda indemnizacion alguna por este hecho,
entendiendo la facultad privativa del Municipio para decidirlo que sea mas convehiente a
sus intereses.

De dicha evaluacion emanara un Informe Técnico de Adjudicacién, en el cual se
consignaran las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion obtenida por
cada una de las ofertas presentadas. Cabe sefalar que la aplicacion de la metodologia,
establecida en las Bases Administrativas Especiales dara como resultado final en orden
descendente de una propuesta de adjudicacion, sugiriendo la Comision al Sr. Alcalde
y/o al Concejo Municipal seglin corresponda, adjudicar la licitacion a favor del
propenente que haya obtenido el mayor puntaje.

b) Los antecedentes presentados en forma fisica no seran devueltos a los
proponentes.

En todo caso y segun corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho
de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

12.- DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de
Evaluacion procedera a realizar su evaluacion, pudiendo proponer su adjudicacion solo
en el evento que ésta obtenga los puntajes habilitantes, de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en {as bases administrativas de licitacion.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resulten convenientes a lgs intereses del Municipio.

En ambos casos la declaracién debera ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.
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13.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de las propuestas sera resuelta sélo por el Sr. Alcalde, saivo que del
contrato de la licitacion involucre montos iguales o superiores al equivalente de 500
UTM o se comprometa al municipio por un plazo que exceda el periodo Alcaldicio,
evento en el cual se requerira acuerdo previo del Honorable Concejo Municipal.

La licitacion se entendera oficialmente adjudicada una vez que la I. Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a traveés de la emision de un Decreto Alcaldicio, debidamente
notificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se debera
consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos {persona natural y/o
juridica), el o los montos ofertados (impuesto incluido) y el o los plazos de ejecucion en
dias corridos.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucion a través del Sistema Chile
Compra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la I. Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripcion del contrato y entrega de la Boleta de Garantia
respectiva, incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile
Proveedores.

14.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota, el redactar el Contrato para su suscripcién, debiendo esta unidad coordinar el dia
y hora con el adjudicatario para llevar a efecto este acto. Y por consiguiente coordinar
todas aquellas acciones y/o antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas
aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo
con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del Contrato.

El Proponente adjudicado, tendra el plazo de 5 dias habiles, contados desde la fecha de
Notificacion de la Adjudicacién, para suscribirlo, previa acreditacién de inscripcidén en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica CHILE COMPRA, debiendo ademas hacer entrega de la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion ylo
protocolizacion, seran de cargo exclusivo del adjudicatario.

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la Boleta
de Garantia, dentro del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple omisidn, habilita
a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Acciones que una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles. En cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacion a los otros proponentes participantes en el orden que hubiesen sido evaluados.
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15.- DEL SISTEMA DE PAGO
15.1 ANTICIPOS

El presente proyecto no consulta entregar anticipo.

15.2 ESTADOS DE PAGO

La ejecucion de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Direccibn de Obras de la
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccidn Técnica de Obras,

Correspondera al Contratista, el presentar para su tramitacion los antecedentes en
duplicado, debiendo adjuntar un (01) Original, el que debera ser entregados en
archivos (carpeta) individual debidamente caratulada, incluyendo los siguientes
documentos:

1. Oficio conductor solicitando el pago, dirigido a la Inspeccién Técnica de la Obra
(ATO), el que debera ser visado por el Director de Obras Municipales en su calidad
de ITO Fiscal.

2. Los Estado de Pago deberan ser facturados a nombre de:

» MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
o Rut: 69.060.100-1.
¢ Domicilio: calle Maipi 330, 2do Piso, Quillota.

3. Estado de Pago, caratula tipo, debidamente visada por el ITO Fiscal de la
Municipalidad de Quillota y por la Empresa u/o Contratista, el que debera incluir, en
porcentaje el avance fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresados en dias corridos desde la firma de éste.

4. Informe mensual relativo a observaciones en la ejecucion de las Obras.

5. Fotocopia simple de Certificado emitido por [a Direccidon Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimienio de Obligacicnes Laborales y Previsionales
(Ley de Subcontratacion), vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni provisionales pendientes con
relacion al proyecto.
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6. Fotocapia simple de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas de los
trabajadores que se han desempenado en la obra.

7. Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompafar ademas de lo
siguiente:

a) Acta Entrega Terreno

b) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

c) Contrato (copia.)

d) Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato.

e) Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

f) Permiso de Construccion, tramitado por el Contratista adjudicatario ante la
Direccion de Obras Municipales.

8. Tratandose del altimo Estado de Pago, se debera acompanfiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

c) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales vy
Previsionales (Ley de Subcontratacion), vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni
provisionales pendientes con relacion al proyecto.

d) Ademas deberd entregar un set fotografico a color, estipulado en el punto 16
letra k) de las presentes Bases.

16.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra
por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara
de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de fa obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y detericros que ella evidenciase o gue
pudiese afectarle y que tengan directa relacion con la ejecucion de la obra.

Finalmente, el contratista respondera por todos los danos y perjuicios que se causaren
a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasion de defectos de
construccidon o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que
provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
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El contratista debera ademas:

a) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de Obras

(ITO), el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de
sus contratos y subcontratos, teniendo éste Gitimo la faculta de revisar y exigir la
entrega de la siguiente documentacion:

- Nomina total de trabajadores contratados.

- Contratos de trabajo.

- Finiquitos e indemnizaciones (ante ministro fe).

- Comprobante de remuneraciones mensuales.

- Planilla de Imposiciones Provisionales canceladas.

Se deja constancia que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar

el

0 los estados de pago comprometidos a favor del contratista, hasta que éste

certifique el cumplimiento integro de dichas obligaciones.

b)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de
Obra Fiscal (ITO) de la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad
Ejecutora, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos v su eficiente
ejecucion.

Facilitar el acceso a la Obra e instalaciones, asi como de toda documentacion que
sea atingente al proyecto, para el cumplimiento de sus funciones a los profesionales
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de
manera de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE
2014.

d) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine

la Inspeccion Técnica, cuyc costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer
entrega de los respectivos certificados.

e) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de

f)

g)

ia obra tales como: copia de oficios, Decretos, Contratos, Subcontratos, Actas,
Informes, Estados de Pagos, Facturas, Planos, etc.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la
Inspeccion Técnica, el que estara destinado a consignar todas las observaciones &
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo
ninguna circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo
1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacion que hara la
Inspeccion Técnica. Seran tambien obligaciones del contratista mantener vigentes
las boletas de garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
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correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segun se le
instruya oportunamente.

h) La asistencia y permanencia obligatoria del Profesionat de Obras durante el tiempo
(plazo) en que ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion Técnica o requiera
para la firma de las Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le campete en la direccién de la misma.

i) Reemplazar al Jefe de Obras, cuando la Inspeccién Técnica, este disconforme con
su desempefio, previa autorizacion de la Municipalidad de Quillota.

i} Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucién de obras e instalaciones
todos los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacion su uso permanenie dentro del recinto, la fiscalizacion de su cumplimiento
estaréa a cargo del Jefe de Obras.

k) Entregar a [a Inspeccion Técnica de Obras de un set de diez (10) fotografias en
color en formato digitaj (CD), del progreso semanal de las obras e instalaciones
(hitos significativos).

I) Colocar el letrero en la obra, en el Jugar y caracteristicas que determine la
Inspeccion Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de
acuerdo al modelo entregado en las presentes bases.

m) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar de cada sector
afectado por dicha ejecucion, todos los materiales excedentes, escombros y cierros
provisorios, permitiendo asi retomar la libre circulacién de persanas y vehiculos.

n) Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera contratar un seguro de
responsabilidad civil por dafios y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes
que se produzcan a raiz o con ocasion de su ejecucion, esta pdliza es progresiva y
debera cubrir la totalidad de las obras ejecutadas. Esla poliza debera ser entregada
al momento de la firma del contrato.

16.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el Contratista para efectos de la ejecucion de las obras en
comento, debera tener relacion con la cantidad y complejidad de las actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratado por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Ei contratista solo para efectos de la gjecucion de trabajos de montaje de instalaciones
o de equipamiento que se indican en las Especificaciones Técnicas, podra subcontratar
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aquellas partic}as de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de
la obra materia de la presente licitacion. Los subcontratos se regiran de acuerdo a la
Ley N° 20.123 que regula al trabajo en régimen de subcontratacion.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo toda reparacion o reposicion de
acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que
el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

17.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.

171 POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su Oferta, respecto a la observancia de las Bases
Administrativas Generales y Especiales, de las Consultas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Técnicas, documentos que forman parte integral de la licitacion, las
cuales fueron plenamente conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara
a la empresa adjudicada por cada dia de incumplimiento una muita del 0,7 por mil
del valor total contratado.

Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara
del estado de pago, independiente del cobro de la Boleta de garantia
correspondiente.

La Unidad Técnica, ademas por esta causal se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 de estas Bases.

17.2 POR ATRASO EN LA ENTREGA

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado como entrega efectiva, el
proponente debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

b. Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica, por via administrativa y se
descontara del estado de pago.

c. Para efectos del cobro de muitas, se considerara el plazo efectivo de entrega de las
Obras, determinada por la fecha de la recepcidon provisoria, sin observaciones.

d. Si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo que excede el
plazo ofertado, éste nuevo plazo serd considerade como atraso para los efectos
sefialados en el punto 18.2 letra a).

17.3 POR LA NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS

En caso que el contratista adjudicado no instale el letrerc de obras indicado en las
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bases administrativas especiales se le aplicara por cada dia de atraso una multa de 0,5
por mil del valor tatal del contrato, la cual sera aplicado por la ITO y se descontara del
primer estado de pago.

17.4 MULTATIPO

Para los efectos que se consideran en las bases Administrativas Generales y
Especiales, se considera una multa tipo de 3 UTM por cada falta acontecida y
reiteracion de la misma, en todos aquellos incumplimientos no previstos en los puntos
anteriores.

Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la
orden impartida, el mandante podra, previa notificacién, suspender la tramitacion de los
estados de pago o, segin la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias
habiles de anticipacion al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion
de obras, por causas imputables a éste.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisaria, lo realizara la Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Tecnica, a través del o los profesionales a cargo de las labores de Inspeccion
Técnica, debiendo para ello coordinar con el Jefe de Obras designado por el Contratista
de acuerdo al plazo ofertado, el dia, la hora y lugar de la recepcion efectiva.

La Municipalidad de Quillota, upa vez recibida la solicitud del contratista, debera
informar Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con al
menos cinco (05) dias habiles de anticipacion, la fecha efectiva en que se efectuara
la Recepcidén Provisoria, a objeto de ésta pueda designar un representante para asistir a
dicho acto, si asi lo estimare necesario.

Convenido lo anterior, se debera conformar una Comision de Recepcion Provisoria, a
la cual correspondera concurrirdn al Director de Obras Municipales en su calidad de
Inspector Fiscal 0 un representante de éste, el Contratista, la Inspeccion Técnica de
QObras y el representante de la SUBDERE.

Dicha comision debera verificar que la Obra este terminada de acuerdo al proyecto y
demas disposiciones contractuales. Para ello se levantara un acta que consigne lo
verificado. En caso contrario, se haran las observaciones fijandose el plazo para
subsanarias.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo
fiiado y a conformidad de la Inspeccion Técnica, ésta podra llevar a cabo la ejecucion
de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa
autorizacion de Municipalidad de Quillota, dejando constancia del hecho, aplicandose
las multas que par atraso correspondiere.
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l_J_na vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara
una Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

En ningin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

En el Acta de Recepcion Provisoria ufo Final segtin corresponda, se consignara entre
otros aspectos:

Numero de la adquisicion entregado por Chile Compra.

Cddigo PMU- online del proyecto.

Nombre completo del prayecto.

Fuente del Financiamiento.

Nombre completo de la empresa contratista.

Monto total del Contrato.

Plazo ofertado para su ejecucion.

Fecha entrega Terreno.

Fecha de término contractual.

10. Fecha en que se efectta la recepcion

11. Observaciones, si las hay.

12. Plazo que se otorgo para subsanar observaciones.

13. Multas, silas hubiere.

14. Fecha de término efectivo.

15. Fecha de recepcidn definitiva.

16. Nombre y firma del Contratista u/o Jefe de Obras.

17. Nombre y firma del Director de Obras en su calidad de ITO Fiscal.
18. Nombre y firma del representante de la SUBDERE, si asistiere.

CONOAMLN=

Finaimente una vez recepcionadas las obras, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucion de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entrego la boleta de garantia por correcta ejecucién y buen
comportamiento de la obra.

18.2 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia 150 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion provisoria, mas 30 dias corridos adicionales la Inspeccion Fiscal procedera a
la recepcidn definitiva de las Obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones. Sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afos a que se
refiere el articulo 2003 inciso tercero del Codigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccién Técnica de Obras, y cumplidas estas formalidades se devolvera
al proveedor la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se
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entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos
que‘a‘prueban las actas respectivas. No obstante lo anterior, le corresponde a la
Municipalidad de Quillota aprobar las vicisitudes del contrato.

19.- EJECUCION Y MODIFICACION DEL PROYECTO

La Munipipa!idad de Quiliota, debera ejecutar el proyecto materia de esta licitacion de
conformidad a las normas que le son aplicables en la materia y sujetandose
estrictamente a la ficha de postulacion del mismo presentada ante la SUBDERE.

Seran admisibles modificaciones al proyecto en comento, siempre y cuando no afecten
la naturaleza del proyecto técnicamente aprobado, la cual debera contar con la
aprobacion previa y por escrito de la SUBDERE.

En consecuencia la Municipalidad de Quillota, a través la Inspeccion Técnica de Obras,
debera requerir por escrito la aprobacién de la modificacion del proyecto a la
SUBDERE, adjuntando la totalidad de los antecedentes técnicos que justifiquen dicha
solicitud, remitiendo ademas una copia de caracter informativo de toda la
documentacién a la Division de Municipalidades de la SUBDERE.

Es causal de término del presente Convenio y de devolucién de los recursos que se
hayan transferidos, sin perjuicio de las demas causales establecidas en la clausuia
séptima de este instrumento, la circunstancia de que la Municipalidad no respete las
condiciones antes mencionadas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningGn caso significaran un mayor aporte
de recursos por parte de la SUBDERE o de pago adicional alguno de esta Ultima o de la
Municipalidad de Quillota a favor del contratista o de terceros que hayan participado de
las obras en comento.

20.- MODIFICACION DEL CONTRATO (AUMENTO DE PLAZO)

En el evento que la modificacion del proyecto original, afectara el plazo de ejecucion de
las obras contratadas, la inspeccion Técnica debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de
un Decreto que autorice dicho aumento de plazo, el cual daré origen al anexo
modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista debera prorrogar la vigencia de la Boleta de
Garantia por Fiel Cumplimientc de Contrato en los dias (corridos) en que haya side
ampliado el plazo.

Cabe sefalar que no se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden
en causas ajenas al Contratista, lo que debera ser informado oportunamente por la
Inspeccion Técnica a la SUBDERE.
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Finalmente, todo documento o accién que determine la Municipalidad de Quiliota respecto
del proyecto en comento, debera ser remitido a la SUBDERE, adjuntando ademas una
copia de caracter informativo a la Division de Municipalidades de la SUBDERE.

21.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

211 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal
como se indica en el punto 23 de las presentes Bases. Lo anterior facultara a la
Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacion original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de
sus ofertas, asi como de las partidas remanentes del caso, previo informe y autorizacion
de las Instituciones cuyos recursos se encuentren comprometidos.

La resoluciébn en particular sera comunicada por escrito al proveedor con una
anticipacion de 30 dias corridos.

En relacion, a la suma que corresponda cancelar al contratista afectado por este hecho,
se estipula que solo se cancelaran las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas
y/o entregadas hasta la fecha de su resolucion, de acuerdo a los montos fijados en
presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas cumplan con las
especificaciones técnicas y planos, conforme lo determine la inspeccidn Técnica, previd
los descuentos gue segun su naturaleza correspondan efectuar, perdiendo asi mismo
como sancion la garantia que avala su cumplimiento.

21.2 POR FUERZA MAYOR

Por instrucciones de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
{SUBDERE)}, la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Ejecutora, tendra
derecho a ordenar la paralizacion de las obras materia de esta licitacion, en cualquier
momento por causas ajenas a la responsabilidad del contratista, cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o bien por la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor, como una emergencia nacional. El aviso sobre el particular sera
comunicado por escrito al proveedor con una anticipacion de 30 dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, se cancelara al contratista las obras que efectivamente
haya sido ejecutadas y/o entregadas hasta la fecha de notificacion, de acuerdo a los
montos fijados en presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas
cumplan con las especificaciones técnicas, conforme lo determine la Inspeccion
Técnica. Finalmente en ejercicio de las atribuciones sefialadas, no dara lugar a
derechs o indemnizacion de ningan tipo en favor del proveedor o de cualquier otro.
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22.- RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comdn acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el  Contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente ef contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacion por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion a la
otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacidn
del acuerdo respectivo.

Finalmente es importante sefalar, que el Contratista debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion de las
partes, se procedera a suscribir el finiquito y a desafectar la garantia respectiva.

23.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a. Si el contratista no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripcion en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes
bases.

b. Si el proponente rechazare la orden de compra emitida.

c. Si habiendo firmado el contrate, no hace entrega de Ila boleta de Garantia por fiel
cumplimiento del mismo.

d. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia actividades dentro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de firma de contrato.

e. Si el contratista fuere condenado por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva, o cualquiera de sus socios en el caso que el contratista fuera una empresa
constituida en forma distinta a una Sociedad Anénima. Si se trata de una Sociedad
Anonima, si fuera declarado el Gerente o alguno de sus Directores de dicha
sociedad.

f. Si el contratista es un Consorcio, formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta
clausula se considerara como contratista al conjuntoc y a cada uno de los miembros
que integran al consorcio.

. Por disolucion en caso que el contratista fuere una empresa, sociedad o compafia.

. Por quiebra, cesidn de bienes o notoria insolvencia del contratista.

Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.
Si paraliza la entrega por mas de diez (10) dias corridos, salvo justificacion aceptada
por la Inspeccion Técnica.

. Si no se acatan las 6rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.

Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar la maleria de encargo.

ooQ

- x
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24.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del representante legal o disolucién de la sociedad, siendo el
proponente persona juridica, se procederd a dar término del contrato y si existieran
garantias y/o retenciones a favor, éstas se giraran a sus herederos o causahabientes,
previa suscripcion del finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria o
forzadamente, el término de giro del proponente.

25.- INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

La Inspeccién Tecnica de ias obras, sera ejercida por la Municipalidad de Quillota, a
través del Director de Obras Municipales en su calidad de ITO Fiscal o por quien lo
subrogue, conforme a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley N° 18.695 Qrganica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, a la Ley General
de Urbanismo y Construccién y su Ordenanza.

Esta fiscalizacion sera ejercida durante todo el periodo que dure el contrato, sin que la
enumeracion sea taxativa, éste debera ademas, gestionar y visar toda documentacion
atingente a la gestion técnica y administrativa del proyecto, coordinar e informar
mensualmente el estado de avance fisico de las obras, asi como gestionar de acuerdo
a Convenio de Transferencia de Recursos, las remesas (cuotas) comprometidas ante la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todoes los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como

de los que se deriven del contrato, segln corresponda, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Octubre de 2014.-



) ESPECIFICACIONES TECNICAS
“REPOSICION MULTICANCHA PEDRO AGUIRRE CERDA, COMUNA DE QUILLOTA”

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las obras de mejoramiento
mediante la reposicion de carpeta y cierre perimetral de Multicancha de Poblacién
Pedro Aguirre Cerda ubicada en Calle Caupelican N° 27 de la Comuna de Quillota.

Cualquier anctacién o indicacién hechas en las especificaciones técnicas y que no esté
detallada en los planos de detalles o no estén anotadas en las Especificaciones
Técnicas, se tomara como anotada y especificada en ambas. En los planos las cotas
prevaleceran scbre el dibujo y los planos de detalle scbre los generales.

Las cubicaciones y planos son referenciales, por lo cual es responsabilidad de la
empresa contratista el verificar en terreno lo indicado en estas.

Las dudas de interpretacion o discrepancias de cualquier indole entre los planos y las
presentes especificaciones, se presentaran a la Inspeccion Técnicas para su
resolucion.

La totalidad de los materiales se entienden de primera calidad, debiendo su provision
ajustarse estrictamente a las normas consignadas para cada uno de ellos y aprobadas
por la Inspeccidn Técnica de la Obra.

El Contratista tendra especial cuidado en no dafiar instalaciones que existan en terreno,
tales como instalaciones de electricidad, etc. lo que en casc de ocurrir sera de se
exclusiva responsabilidad y Ia reparacion sera a su costo.

Sera de cargo del Contratista la obtencion del suministro de Energia Electrica, Agua
Potable, bafios para obreros, cierres de terreno o cualquier instalacion de faena
necesaria para el buen desarrolio de la obra.

Todas las obras que consulta el proyecto deben ejecutarse respetando la legislacion y
reglamentacion vigente, en especial, la ley general de urbanismo y construccion,
ordenanza general de urbanismo y construccion, ordenanzas municipales que
correspondan a nivel local, leyes, decretos o disposiciones reglamentarias y normas
para contratos de obras a nivel publico. Asi mismo son de aplicacion obligatoria en
todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las presentes especificaciones
técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las normas de INN, pertinentes
a las partidas consultadas en el proyecto.
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1.2.-

1.3.-

1.4.-

MULTICANCHA

OBRAS PREVIAS
INSTALACION DE FAENAS

El contratista debera disponer de todas las instalaciones necesarias para el personal
que labora en Ia obra.

Una vez recepcionada las obras el Contratista debera desarmar las instalaciones y dejar
despejado de materiales el drea de trabajo. Durante la etapa de ejecucién se debera
mantener todas las instalaciones provisorias en correcto estada de funcionalidad.

SENALIZACIONES PROVISORIAS

Serd de cargo y de responsabilidad del Contratista la colocacion, el control y la
vigilancia de estas sefializaciones. Asimismo, serad de exclusiva responsabilidad del
Contratista todo accidente, dafio, perjuicio o menoscabo ocasionado a personas o
bienes ajenos, con motivo del incumplimiento tardio o imperfecto de estas
obligaciones.

LETRERO DE OBRAS

El Contratista debera considerar colocar en sectores donde se encuentre trabajando, un
letrero de obras de acuerdo a formato adjunto y el que debera ser instalado en lugar
sefialado por la Inspeccién Tacnica de la Obras. La materialidad del [etrero de obras
sera en base a madera y fierro galvanizado. La instalacidn de este letrero es de caracter
obligatorio.

DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES

Se consulta la demolicién de la carpeta de rodado existente, como asi mismo el retiro
del material correspondiente a la base.

Se consulta ademas el desarme del cierre perimetral de la Multicancha, el que se
encuentra en pésimas condiciones, como es posible apreciar en respaldo fotografico
adjunto al presente documento.

Todo el material proveniente de las obras de desarme y demolicion deberan ser
retiradas de la obra y llevadas a botadero autorizado, con lo que el terreno en donde se
deberan ejecutar las obras quede fotalmente limpio y despejado.

Posteriormente, se procedera a compactar con un rodilio o placa vibradora para recibir
el estabilizado y a dejar {a superficie con una pendiente maxima de 0,8%. Una vez
realizado el escarpe y la compactacion de la sub-base, se efectuara el tratamiento
herbicida (aplicando matamalezas segun las especificaciones del fabricante). Se
recomienda en esta etapa la supervision de un personal especializado en la materia,

REPOSICION MULTICANCHA PEDRO AGUIRRE CERDA, COMUNA DE QUILLOTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAGINA2 DEG



1.5.-

2.-

2.1.-

puesto que la ausencia de malezas es de vital importancia para la conservaciéon de la
carpeta de rodado.

Los materiales producto de las obras de desarme del cierre perimetral y que puedan ser
reutilizados deberan ser dejados en el lugar que sea indicado por la Inspeccion Técnica
de la Obra.

REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES

Los trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra y aprobado
por la Inspeccion Técnica de |a obra.,

Se efectuara conforme al plano de arquitectura y comprende un cerco de madera
continuo (niveletas) a un metro o mas por fuera del perimetro de la construccién. El
borde superior estara perfectamente nivelado a 1.0 mt sobre nivel de suelo, sobre el
cual trazaran los gjes.

Se debera tener especial cuidado a la hora de replantear dicho trazado asegurandose de
cumplir con la hortogonalidad y verticalidad necesaria para el buen desempefio de la
obra.

Se debera nivelar la superficie tratada con una pendiente del 0.8% en dos aguas.

OBRAS DE CONSTRUCCION

BASE ESTABILIZADA

Se procedera a la colocacién de la base estabilizada, compuesta de grava y/o chancado
mas arena con tamiz maximo de las particulas de 11/2”, arenas y finos, que cumplan
con la siguiente granulometria:

Tamiz % Que
pasa
2" 100
1” 75-95
3/8" 40-75
N° 4 30-60 |
N° 10 20-45
N° 40 ; 13-30
N° 200 [ 5-20

La compactacion sera dada por el 95% de la densidad maxima compactada seca dada
por el “Proctor Modificado”.
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Esta base ira colocada en forma uniforime, en un espesor de 10 cm. y se compactara
con una humedad optima con rodille adecuado. La pendiente final no sera superior al
0,8%.

Sobre la base estabilizada se aplicard un esterilizaste y luego se efectuara un sello
bituminoso con una mezcla de arido fino con e! objeto de preparar la base estabilizada.

2.2.- CARPETA ASFALTICA

La carpeta superficial debera consistir en una mezcla asfaltica elaborada en caliente en
una planta que cumpla con las normas A.S.T.M. (Designacién D-495), de un espesor
minimo de 7 cm compactado.

Esta mezcla se compondra de agregados pétreos, gruesos y finos, revestidos
uniformemente de cemento asfaltico. El agregado grueso debera ser de piedra partida
o grava, el agregado fino debera ser arena natural o arena preparada por trituracion de
roca.

El cemento asfaltico debera tener una penetracién de 85 — 100 y no debera calentarse,
en ninguna operacién, por sobre los 175° C (lo ideal seria que en su colocacién se
utilice una distribuidora automatica, finisher, en caso contrario, la mezcla debera ser
distribuida con palas y rastrillos, cuidando de evitar la segregaciéon de la misma). La
mezcla asfaltica deberd scr compactada con rodillo de acero a una densidad Marshall
95 y a una temperatura de 135°,

Sobre el asfalto se colocara un sello bituminoso como terminacién.

2.3.- SOLERILLAS Y ANCLAJES

2.4.-

Se colocaran solerillas de 1,0 x 0,2 x .06 m sobre una base de concreto en el contorno
de la multicancha. Estas se colocaran de manera invertida al nivel de la cancha de
asfalto.

Se deberan dejar instalados los anclajes para colocar los postes de voleibol aportados
por el contratista con las medidas reglamentarias. Este anclaje tendra una profundidad
de, por {o menos, 50 cm. y un diametro tal que permita introducir en él los postes de
voleibol de 75mm y una altura desde el piso de 2,60 m (irén empotrados en poyos de
hormigén a la distancia reglamentaria). Al retirarse los postes, los anclajes deberan
quedar tapados con una tapa metalica.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Se consulta la confeccion de aros para basquetbol y arcos de babyfiithol segiin detalle
especifico. Ademas se consultan los pilares desmontables para ia red de voleibol.
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2.4.1.- CONSTRUCCION ARCOS MULTIPLES

Se ejecutaran de acuerdo a planos adjuntos, estructurados en Fe tubular redondo de 3"
de diametro y 3 mm. de espesor. Todas las uniones deberan quedar perfectamente
soldadas de acuerdo a normas CH. y de acuerdo a angulo definido en plano.

2.4.2.-TABLERO SUPERIOR

Se estructura en Fe perfil C de 40 x 40 x 3 mm. como marco de borde y con elementos
verticales en Fe perfil de 8G x 40 x 3 mm. los que recibiran una placa de madera de
1.1/2" de espesor conformada por tablas de roble perfectamente ensamblada y
encolada, o en su defecto puede utilizarse terciado marino de 20 mm. de espesor
enmarcada en angulos de fierro de 25x25x 3mm. , todo o anterior de acuerdo a las
dimensiones gue define la reglamentacion vigente para este tipo de materia de encargo
¥ planos.

2.5.- PINTURA

Se trazaran los deportes correspondientes a basquethol, babyfltbol y voleibol, segun
las medidas reglamentarias de cada uno con pintura de alto trafico soiuble al agua para
no dafar el sello superficial. Las estructuras metalicas deberan tener 2 manos de
anticorrosivo de distinto color y 2 manos de esmalte de terminacion color negro.

Trazado de los Deportes:

- basquetbo! = Trazado demarcatorio 5 cm. de ancho linea de color rojo

- baby futbol = Trazado demarcatorio 5 cm. de ancho linea de color blanco
- voleibol = Trazado demarcatorio 5 cm. de ancho linea de color amarillo

11.- CIERRE PERIMETRAL

1.- FUNDACIONES DE HORMIGON

Se considera la construccion de poyos de hormigén segin detalle incluide en los
planos de arquitectura. La dosificacion del hormigon para los poyos sera de 170
kg/cto/mt’.

2.- PILARES DE FIERRO

Se contempla la instalacion de perfiles 75x75x3 mm, empotrados en los poyos de
Hormigén segun detalle, estos cumpliran la funcién de pilares para toda la estructura
metalica.

Se consideran de una altura de pilar de 2.55 mt y un modulo de reja de 1.85 mt. Se
considera cada tres modulos un refuerzo tipo pata de gallo.

Se contempla una diagonai de refuerzo en las esquinas del cierro en perfil cuadrado
50x50x3mm segun detalle.
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INSTALACION MALLA

Se contempla la instalacion de una malla cerco 1-G soldada a un bastidor en perfil
angulo 50x50x2 mm. Este bastidor ira soldado a los pilares que conforman la estructura
del cierro perimetral.

Sobre la maya soldada a los pilares y a una distancia de 15 cm se colocaran dos lineas
de alambre de puas N° 14.

PUERTAS LATERALES Y PORTON

Se construiran puertas y portones para el acceso a la cancha, las cuales se ubicaran
segun plano de detalles. Estas se construiran segun dimensiones especificadas y
detalladas en plano de arquitectura.

PINTURA DE LA ESTRUCTURA

A la estructura metélica del cierre perimetral se fe aplicaran dos manos esmalte negro
previa aplicacion de dos manos de antioxido, (distinto color)

ASEQ Y ENTREGA

Sera de cargo del contratista el despeje de basura, escombros, despuntes, etc. a que
huhiere lugar antes, durante y termino de [a obra.

Asi mismo, sera obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado de
limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la ohra totalmente limpia y despejada.

XIMENA MARTINEZ CHACANA
PROFESIONAL PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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CUARTO: CREASE Comisién para Evaluacién Técnica de
Adjudicacién, integrada por los siguientes funcionarios:

v Claudio Finsterbusch Aspee, Arquitecto, Profesional de la Secretaria Comunal
de Planificacion o quien le subrogue.

v Mariela Opazo Mufioz, Ingeniero en Minas, Secretaria Comunal de Planificacion
o quien le subrogue.

v Maria Pilar Quezada Guerrero, Arquitecto, Subdirectora de la Direccion de
Obras Municipales o quien le subrogue.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico a Don
Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le
subrogue.

SEXTO: ADOPTEN la Secretaria Comunal de Planificaciéon y

la Direccién de Obras Municipales, las medidas pertinentes para el cumplimiento de
esta resolucion.
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