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Quillota, 11 de Noviembre de 2014.
Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NumMm: 7000 /visTOS:

1.

W N

Oficio Ordinario N° 596/2014 de 10 de Noviembre de 2014 de Secretaria
Comunal de Planificacién a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 11
de Noviembre de 2014, en el cual solicita se apruebe Expediente Técnico vy
autorice Licitaciéon Publica N°® 2 a través de Mercado Publico para el Proyecto
denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, Codigo PMU 1-A-2014-693 con
financiamiento Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Subprograma Emergencia FIE 2014;

- Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
. MINT. INT. (ORD. RES.) N° 4289 de 29 de Agosto de 2014 de Subsecretario de

Desarrollo Regional y Administrativo a Intendente de la Region de Valparaiso,
que aprobd Proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Subprograma Emergencia FIE 2014;

. Decreto Alcaldicio N° 6957 de 10 de Noviembre de 2014 que Declaré

Inadmisibles las ofertas presentadas por los Proponentes D&T LTDA., CAMECSOL
LTDA.,, A. LOPEZ, a la Licitacién Plblica del Proyecto denominada “CONSTRUCCION
SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE QUILLOTA”, Cédigo PMU
on Line 1-A-2014-693, realizada a través del Portal Chile Compra Adquisicién N° 2831-41-
LE14, porque no cumplen con los requisitos, segtn lo estipulado en letra a) del punto N° 11 de
las Bases Administrativas Generales:

Decreto Alcaldicio N° 6501 de 16 de Octubre de 2014 que aprobd Expediente Técnico y
autorizo Licitacion Publica del Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE
EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE QUILLOTA?”, Cédigo PMU on Line 1-A-
2014-683, con financiamiento Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Sub Programa Emergencia FIE 2014;

Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, el cual
esta constituido por los siguientes documentos: Bases Administrativas
Especiales y Generales — Especificaciones Técnicas — ltemizado Referencial —
Planimetrias — Formulario Identificacion del Oferente N° 1 — Formulario
Declaracion Jurada Simple N° 2 — Formulario Curriculum de la Empresa N° 3 —
Identificacion del Jefe de Obras N° 4 — Formulario Planilla Oferta Econémica N°
5 — Ord. N| 4289 de 29 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica
(SUBDERE);

La Resolucién N° 1600 de 2008 de Contraloria General de ia Republica, que
fija normas de exencién del tramite de toma de razén y en virtud de las
facultades que me confiere la Ley N° [8.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones:




DECRETO

PRIMERO: ) APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto
denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
COLEGIO VALLE DE QUILLOTA?”, constituido por los siguientes documentos:

e« Bases Administrativas Especiales y Generales

« Especificaciones Técnicas )

e [temizado Referencial

e Planimetrias

e Formulario Identificacion del Oferente N° 1

» Formulario Declaracion Jurada Simple N° 2

e« Formulario Curriculum de la Empresa N° 3

e l|dentificacion del Jefe de Obras N° 4

e« Formulario Planilla Oferta Econémica N° §

e Ord. N° 4289 de 29 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica
(SUBDERE)

SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacién Plblica N° 2 a través de
Mercado PuUblico para el Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, Coédigo PMU
1-A-2014-693 con financiamiento Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014,

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

1, MUN(CIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CALENDARIZACION
LICITACION PUBLICA N° 2
GHILE COMPRA ADQUISICION N° 2831-51-LE14

CONSTRUGGION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE

QUILLOTA
TTEM | DENOMINAGION FEGHA HORA
PUBLICAGION CHILE COMPRA 12/11/2014

2| VISITA A TERRENG 13/11/2014 1100 AM
3 [INICIO CONSULTAS 1/11/2014 2:00 PM
4| TERMING CONSULTAS 4[11/2014 2:00 PM
5| AESPUESTAS CONSULTAS B/11/2013 7:00 P
§__| CIERAE ELECTRONICO Y RECEPGION DE OFERTAS 1/11/2014 76:00 PM
7 | APEATURA ELEGTRONICA 1/11/2012 16130 PM

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en Ia licitaclén, todas las personas paturales y/o jurldicas chllenas que
cuenten con inscripcién vigente er alguno de los Reglistros de Contratistas (rubros y
categorfas), que a continuaclén se indican, con todo, previo a la suscripeién del Contrato
definitivo, sl correspondiera el adjudicatario debera Inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direcclén de Compras y Confrataclén Publica CHILE COMPRA y
acreditarlo debidamente a Ja Municipalidad.

¥ que se encuentren inscritas en algunos de los registros sehalados a continuacién:

Personal Natural, ingeniero civil, ingeniara constructor, arguitecto o canstructor civil, 0 una
empresa contratista que pueda acreditar su iniciacidn de aclividades con antigledad igual o
mayor a tres (3) afios en cualesquiera de los cédigos de actividades econdmicas actuales
452010, 452020, 453000, 454000, o sbs homélogos anteriores, del Servicio de Impuestos
Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de licitacion y/o ad]udicacidon del
contrato, de contratista de obras civiles desl Ministerio de cbras Publicas (MOP), a lo menos an
reglstro 9.0 O.M., Categorfa A, de Obras Menaores; o del Ministeric de Vivienda y Urbanismo
(MINVU}), a lo menocs en Registro A2, Cuarta Categorfa.

O reglstro de Contratista de la llustre Municipalidad de Quiliota, {(Qbras Menores)
PRESUPUESTQ ESTIMATIVO

£1 monto maximo dispanible para cada una de las lineas de licitacién, correspondientes a los
proyectos que se detallan a continuacion:

£ monto maximo disponible para el proyscto Construcclén Sistema de Evacuacién de
Aguas Liuvias Colegio Valle de Quillota, es la suma de $ 9.540.000.- {Nueve Milicnes
Quinientos Cuarenta Mil pesos) [VA Inclutdo.

VISITA A TERRENO

So consulta de cardcter de ohllgatorio reallzar una visita a terreno, la cual se efectuard el dia
Jueves 13 de Noviembra de 2014, para tal efecto deberan reunirse todos los jnteresados a las
10:00 horas, en |a Secretarfa Comunal de Planificacion, ubicada en calle Arztla N° 525, 2do
piso, edificio Espacio Ariztfa, comuna de Quillota,

PROFESIONAL A CARGO
Ximena Martlinez Chacana.
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1.. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacién Publica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA {SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye & la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para gue inicie el
proceso de contratar |a EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-online 1-A-2014-693 denominado Construccién Sistema de Evacuacién Aguas

Lluvias Colegio Valle de Quillota.
2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrén participar en fa licitacién, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas ©
extranjeras que cuenten con inscripcion vigente en alguno de Ios Registros de
Contratistas (rubros y categorias), que & continuacién se indican, con todo, previo a la
suscripcién del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario debera inscribirse
en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y
Contratacién Pdblica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

Personal Natural, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Constructor Givil, 0
una empresa contratista que pueda acreditar su iniciacién de actividades con
antigliedad igual o mayor a tres (3) afos en cualesquiera de los codigos de actividades
econodmicas actuales 452010, 452020, 453000, 454000, 0 sus homélogos anteriores,
del Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de
licitacion y/o adjudicacion del contrato, de contratista de obras civiles del Ministerio de
obras Publicas (MOP), a lo menos en registro 8.0 O.M., Categorfa A, de Obras

Menores: o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo menos en Registro
A2, Cuarta Categorfa.
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O Registro de Contratista de la Municipalidad de Quillota, (Obras Menores).

E| certificado del registro de contratistas correspondiente, debera tener una fecha de
emisién no superior a 30 dias a la fecha de publicacion de la oferta electrénica.

3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto maximo disponible es la suma de $ 9.540.000- (Nueve Millones Quinientos
Cuarenta Mil pesos) [VA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior serd declarado fuera de bases.

Asf mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% del monto total disponible,
el oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarado fuera de bases.

4.- FINANCIAMIENTO

MIN. INT. (ORD.RES.) N° 4289 de fecha 29 de Agosto de 2014, Resolucién Exenta N°
7805/2014 de fecha 07 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica (SUBDERE), Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014.

5.-  PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de la obra, sera de 60 dias corridos, que se contara desde
la fecha de la firma del contrato respectivo, salvo que la entrega del terreno se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voiuntad del contratista, en cuyo evento
el plazo se computara desde dicha entrega.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes se publicaran a través del Sistema Chile Compra el dia 12 de

Noviembre de 2014,

7.-  VISITA ATERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara
el dia 13 de Noviembre de 2014, para tal efecto deberdn reunirse todos los
interesados a las 11:00 horas, en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztfa N° 525, 2er piso, edificio Espacio Ariztfa, comuna de Quillota.

Se deja constancia que aquel oferente que no asista a la hora sefalada, de acuerdo
a lo establecido en el pérrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacion.
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9.- RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema Chile
Compra el dia Viernes 21 de Noviembre de 2014 a partir de las 16:00 hrs.

10.- CIERRE ELECTRONICOY RECEPCION DE LAS OFERTAS

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital
(Chile Compra) y/o fisica (sobres), es hasta las 17:00 hrs., del dia Miércoles 26 de
Noviembre de 2014.

La presentacion de antecedentes en forma fisica (sobres) deben ser ingresados el diay
hora sefalados anteriormente en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

41.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de ias ofertas que hayan sido presentadas a través del sistema
Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile Compra) y/o
fisica (sobres), serd el dia Miércoles 26 de Noviembre de 2014 alas 17:05 hrs.

12.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA
12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista o Vale Vista, por un monto
de $ 200.000.- (Dos Cientos mil pesos), extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, con una vigencia de 40 dias corridos a contar de la fecha de Cierre
Electrénico y Recepcidn de Ofertas indicada a través del sistema de Chile Compra.

Glosa: Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la Propuesta Publica
ID 2831-49-B214.-.

12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistirda en una o més Boletas de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista,
Certificado de Fianza a la Vista, Péliza de Seguros o Deposito a plazo por un valor
equivalente al 6% del monto contratado, extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de termino de contrato,
mas 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Privada |D 2831-49-B214 y el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
cuando corresponda.
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12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistira en una o mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale
Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Pdliza de Seguros o Deposito a plazo por
un valor equivalente al 5% del monto contratado, extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de
termino de contrato, mas 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Publica ID 2831-51-LE14 y el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
cuando corresponda,

12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird en una o mas Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a 30 dias, por un
valor equivalente al 3 % del monto contratado, emitidas de igual forma que las boletas
de fiel cumplimiento de contrato, con una fecha de vencimiento de 150 dias corridos,
plazo que se contabilizard a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, mas 30
dfas corridos adicionales.

13.- DE LA FORMA DE PAGO

13.1 ESTADOS DE PAGO

La ejecucién de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de [a oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pago deberdn ser facturados a nombre de:

« MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
+ Rut: 69.060.100-1.
« Domicilio: calle Maipi 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberdn presentarse en la Direccion de QObras de la
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztfa N° 525, fer piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccion Técnica de Obras.

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizaré asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
que a continuacién se detallan, en donde el vaior 1 representa a la condicién mas

deficitaria v el valor 10 corresponde a la situacion optima segun las caracteristicas del
presente encargo, estos factores se ponderaran segun la sigulente pauta de evaluacion:
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14.1. Evaluacion
a. Oferta Econdmica: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta méds econdémica. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula

Pje Oi = (Oe/0iy* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta més conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Oferta Técnica: 40%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el
Punto 9. de las Bases Administrativas Generales y se gvaluara:

« Anilisis de precios unitarios,(20%) desglosando claramente los costos y
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda,
mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

+ Presupuesto de construccion detallado por partida,(30%) consignando la
cantidad de obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos
generales, utilidades, VA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado
fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del
itemizado y deberan sefialar “incluida en item N° XXX' y ademdas quedar
reflejadas en el anlisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones,
para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas “respuesta N° XX” o
“aclaracién N° XX, segln corresponda.

« Flujo de caja.(15%) Se especificaran claramente los estados de pago y el
anticipo, si lo hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se

contempla en cada Estado de Pago. Teniendo la obligacidn de presentar a lo
menos un estado de pagoe mensual.
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o Carta Gantt (35%) (indicar programaciéon semanal), indique la ruta critica e
incluya item, descripcién, costo total y demora de cada una de las partidas
descritas, las que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta
Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada.

Esta carta Gantt debera mantenerse durante toda la ejecucién de los
proyectos, debiendo el contratista velar por su cumplimiento, en cada una
de las partidas.

¢. Plazo 40%
Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucidn total de la materia de encargo.
El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente un menor plazo en la

ejecucién. La escala calificatoria, se determinara a través de la siguiente formula:

Pje Oi = (0e/Oi)* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i
14.2. Criterio de Desempate.

Se seleccionara al Proponente que hubiere ofertado el menor plazo en conformidad a lo
sefalado en el Punto 13 de las Bases Administrativas Especiales.

15.- LETRERO INDICATIVO

Se debera consultar en la oferta un letrero indicativo de obra el cual se ubicara en el
lugar que determine la ITO, cuyo formato seré entregado al contratista adjudicado.

El letrero deberd ser colocado en un plazo no superior a 5 dias corridos desde la fecha
de inicio de la obra, el no cumplimiento sera causal de la aplicacién de multa.

Una vez recibida conforme la obra, el letrero quedara de propiedad del contratista,
quien procedera a su retiro.

Cabe sefialar que se firmara un contrato independiente por cada uno de los proyectos
que conforman el presente proceso de licitacién, en consecuencia se debera
contemplar la instalacion de letreros de Obras por cada uno de los proyectos.

Quillota, Noviembre de 2014.-
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1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion PUblica, a traves del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar a EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-online 1-A-2014-693 denominado Construccion Sistema de Evacuacion Aguas

Liuvias Colegio Valle de Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales,
las Bases Administrativas Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas,
planos y demas documentos, seré facultad de la Municipalidad de Quillota resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

“Podrén participar en Ia ficitacion, todas las personas naturales o juridicas que cuenten
con inscripcion vigente en el Rubro solicitado en las Bases Administrativas Especiales”.
Si el Proponente Adjudicatario no se encuentra inscrito en el Registro de Contratista y
Proveedores de Chile Compra, debera inscribirse en dicho Registro de Contratistas
y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Pdblica (CHILE
COMPRAS), y acreditarlo debidamente enla Municipalidad de Quillota.

3.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contratarén a través del

sistema de Suma Alzada, sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en este
instrumento.
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Para los efectos anteriores, se entiende por suma aizada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ningln tipo, y en la que las cantidades de obra son
determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del
terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que
proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno,

Por tanto, el precio del Contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se
encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que
signifiquen mayores costos en su gjecucidn, cualguiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios
respectives,  seglin  corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantfas y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

4.- NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES
4.1.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL SERVICIO

Las obras, deberdn ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segln corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Bases Administrativas Especiales.

c) Las Especificaciones Técnicas, itemizado y planos del proyecto.

d) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

e) Oferta del Proponente.

f) El Decreto Alcaidicio de Adjudicacion.

g) Elcontrato de la obras, incluidos suministros y equipamientos.

h) La Ley General de Urbanismoy Construcciones y su OGUGC,

i} Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

j) Los Reglamentcs SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente, segin corresponda.

k) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

) Ley N°20.001 que regula el pesc Maximo Carga Humana.

m) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Contro! aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

n) Ley N°20.123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacién.

fi) Resolucién Exenta N°15875/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 de Ia

SUBDERE.

0) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la previsién social, el contrato de trabajadores y 10S demas aspectos
que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de
alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente o contratista.



l. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | 3
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

5.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

Las obras deberdn ejecutarse en el plazo que se establecen en las Bases
Administrativas Especiales, el que se contara desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno respectiva.

6.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES
La publicacién de antecedentes, se efectuard a través del portal Chile Compra,

(www.chilecompra.cl) segin los plazos y modalidad establecidos en las Bases
Administrativas Especiales.

7.- VISITA ATERRENO

Todos los Proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacién, deberan reunirse obligatoriamente, en la Secretaria Comunal de
Planificacién, ubicada en calle Ariztia N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna
de Quillota, de acuerdo al dia y hora que se indica en las bases Administrativas
Especiales, o anterior, se certifica con la confeccion de un Acta de Asistencia, en donde
se anotara el nombre y cédula de identidad del Proponente que concurra, el cual
debera firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica (SECPLAN), para lo cual debera contar con
movilizacién propia.

Asirismo, se deja constancia que aguel Proponente que no asista a la hora sehalada
de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el
proceso de licitacion.

8.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los Proponente, el estudio de las medidas y célculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demas
antecedentes técnicos proporcionados en las presentes Bases.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los Proponentes podran
solicitar a través del Portal Chile Compra las aclaraciones pertinentes a la Unidad
Técnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, a la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o
modificar estas bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Tecnicas y los
deméas antecedentes que formen parte de la licitacién, enmiendas que pasaran a formar
parte integrante de estas Bases y/o del contrato de obra respectivo, y seran informadas
por el Portal Chile Compra a todos los interesados que estén participando de la
licitacion.
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CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberan realizar de acuerdo a lo establecido en las BAE
(fecha y hora), su oferta a través del portal Chile Compra, debiendo para ello ademés
ingresar en forma digital o electronica, en el médulo de anexos Administrativos,
Tecnico y Econoémico segun corresponda lo siguiente:

a.

Identificacion completa del Proponente, incluyendo su domicilic y ndmero de
RUT. En caso de ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada notarial de la
Escritura Publica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de
Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales 0 Mandatos y otras
delegaciones si las hubiere, desiacando en especial la personerfa del
Representante Legal, ademas de la copia autorizada ante notario del extracto de la
sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial, finaimente Certificado de Vigencia
de la Sociedad, con una antigliedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electronico de la propuesta. Se adjunta Formulario ldentificacion del
Oferente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en la letra “a” precedente., debera sefialar por escrito en
el formulario “Identificacién del proponente” que éstos se disponen en el
Registro Oficial de Chile Proveedores, en la carpeta denominada “Documentos
Acreditados”

Declaracién jurada simple en que el Oferente declare estar en conacimiento de
las caracterfsticas generales del proyecto, de su situacién legal, de los
antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacién de ésta en
todas sus partes, asf como la facultad privativa de ia Municipalidad de adjudicar la
licitacion (Se adjunta Formulario Declaracion Jurada Simple).

Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta extendida a favor de la 1.
Municipalidad de Quillota, cuyo monto y vigencia se definen en las Bases
Administrativas Especiales. Cabe senalar que el original de este documento debera
ser entregado en forma fisica en la secretarfa Comunal de Planificacion.

Nota: La boleta deberd ser de liquidez inmediata, no se aceptaran boleta de
garantias bancarias o vales vistas pagaderos con 30 dias de aviso.

Curriculum de la empresa con relacion a los trabajos contratados y/o en
ejecucion similares a la materia de encargo con relacién a los dltimos 3 afios,
sefialando los montos de cada uno de los contratos, tipo de provisién, el contratante
y la comuna (Formulario Experiencia de la Empresa).

Certificado de Ia Inscripcion vigente en cualquiera de los registros indicados en
las Bases Especiales con una vigencia no superior a 30 dias contados desde la
fecha de apertura de la propuesta.
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Equipo de trabajo del que dispondra el contratista, nombrar un Profesional de
Obras de profesién Ingeniero Constructor, Arquitecto, Constructor Civil o Técnico
en Construccion, indicando organigrama de la Empresa a utilizar en la obra,
sefialando la respectiva cantidad de mano de obra calificada, semi calificada y no
calificada a ocupar en ella. '

Fotocopia de las tres ultimas declaraciones efectuadas en el Formulario N° 29
del Servicio de Impuestos Internos y del Formuiario N° 22 del dltimo afio. Si esta
informacién es obtenida a través de Internet, se deberd adjuntar el correspondiente
Certificado de Validacion del Servicio de Impuestos Internos.

Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Camara de
.Comercio, en que se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a 30 dfas
corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

NOTA: El requerimiento de la informacion antes sefialada, esta destinada a la
evaluacion de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

Certificado de Antecedentes Laborales extendido por Dicom, la Inspeccién del
Trabajo, o la Camara de Comercio, en que se acredite no tener deudas laborales,
con vigencia no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de apertura de
la propuesta. '

Carta compromiso simple, en que se designe al Profesional que actuara como
Profesional de Obra que estaré a cargo se compromete con la ejecucién de la obra
completa hasta su Recepcién Final sin Observaciones, en conformidad a la letra f
de este punto, adjuntar curriculum vitae y Certificado de titulo legalizado ante
notario, con una data no superior a 30 dias contados retroactivamente desde la
fecha de la apertura de Licitacion. Este Profesional cumplira también la condicion de
Profesional Residente o Permanente en obra

Andlisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos y rendimientos
de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra,
equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida.

Presupuesto de construccién detallado por partida, consignando la cantidad de
obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades,
IVA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera
de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del itemizado
y deberan sefialar “incluida en item N° XXX" y ademds quedar reflejadas en el
andlisis de precios unitarios del ftem en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, durante el periodo de respuestas y aclaraciones se podra
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La licitacién se entenderd oficiaimente adjudicada una vez que la I. Municipalidad de

Qm:ll_ota asf io dip’famine a través de la emjsién de un Degreto Alcaidicio, debidamente
notificado a través del Sistema Chile Compra, en ¢ cual, entre otras cosas, se debers

consignar el o |os nombres de log broponentes favorecidos (persona natural y/o

juridica), el o los montos ofertados (impuesto incluido) vy el o Jos plazos de ejecucién en
dias corridos.

Es de exclusiva responsabilidad de ia Unidad de Asesorfa Juridica de Ja Municipalidad de
Quillota, el redactar e Contrato para su suscripcién, debiendo esta unidad coordinar el dig

el adjudicatario para llevar a efecto este acto. Y por consiguiente coordinar
todas aquellas acciones y/o antecedentes Que son necesarios para tal efecto, con todas
aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo
con los plazos establecidos en las Bases para Ig suscripcién del Contrato,

El Proponente adjudicado, tendra el plazo de 4 dias habiles, contados desde Ia fecha de
Notificacion de Ja Adjudicacion, para suscribirlo, previa acreditacién de inscripcidon en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de Ia Direccion de Compras y Contratacién
Pdblica CHILE COMPRA, debiendo ademas hacer entrega de la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion ylo
protocolizacién, seran de cargo exclusivo del adjudicatario.

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el coptrato y repgii’r la Bol.e:ta
de Garantia, dentro del plazo sefialado, sea por desistimier]to 0 snfr)ple omisién, hgbmta
ala Munioi'palidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva ia

Garantia de Seriedad de la Oferta.
Acciones que una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles. En cuyo evento y sin

icitacio icipalidad de Quillota podra proponer adjudicar Ia
r a una nueva licitacién, la Munllczpahda _ '
”?irtgiio’n a los otros proponentes participantes en el orden que hubiesen sido evaluados.

15.- DEL SISTEMA DE PAGO

151 ANTICIPOS

El presente proyecto no consulta entregar anticipo.
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16.2 ESTADOS DE PAGO

La ejecucién de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pagos, deberdn presentarse en Ia Direccién de Obras de la
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztfa N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztfa, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccién Técnica de Obras.

Correspondera al Contratista, el presentar para su tramitacién los antecedentes en
duplicado, debiendo adjuntar un (01) Original, el que deberd ser entregados en
archivos (carpeta) individual debidamente caratulada, incluyendo los siguientes
documentos:

1. Oficio conductor solicitando el pago, dirigido a la Inspeccidon Técnica de la Obra
(ATO), el que debera ser visado por el Director de Obras Municipales en su calidad
de ITO Fiscal,

2. Los Estado de Pago deberdn ser facturados a nombre de:

* MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
¢ Rut: 69.060.100-1.
 Domicilio: calle Maipt 330, 2do Piso, Quillota.

3. Estado de Pago, caratula tipo, debidamente visada por el ITO Fiscal de la
Municipalidad de Quillota y por la Empresa u/o Contratista, el que debera incluir, en
porcentaje el avance fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresados en dias corridos desde la firma de éste.

4. Informe mensual relativo a observaciones en la ejecucion de las Obras.,

5. Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccién Provincial dei Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(Ley de Subcontratacién), vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni provisionales pendientes con
relacién al proyecto.

6. Fotocopia simple de Planillas de Imposiciones  Previsionales canceladas de los
trabajadores que se han desempenado en la obra,

7. Tratndose del Primer Estado de Pago, se deberd acompanar ademas de lo
siguiente:
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a) Acta Entrega Terreno

b) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

c) Contrato (copia.)

d) Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato.

€) Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

f) Permiso de Construccién, tramitado por el Contratista adjudicatario ante Ia
Direccién de Obras Municipales.

8. Tratandose del altimo Estado de Pago, se debera acompanar lo siguiente:
a) Un ejemplar det Acta de Recepcién Provisoria, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

c) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales (Ley de Subcontratacién), vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni
provisionales pendientes con relacién al proyecto.

d) Ademas debera entregar un set fotografico a color, estipulado en el punto 16
letra k) de las presentes Bases.

16.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y daftos que pudieren ocasionarse o sufriere la obra
por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcidn Provisoria de la misma y soportara
de igual manera la pérdida de materiales, ain cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiese afectarle y que tengan directa relacién con la ejecucion de la obra.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren
a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que
provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista debera ademas:

a) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de Obras
(ITO), el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de
sus contratos y subcontratos, teniendo éste Ultimo la facuita de revisar y exigir Ia
entrega de la siguiente documentacion:
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- Nomina total de trabajadores contratados.

- Gontratos de trabajo.

- Finiquitos e indemnizaciones (ante ministro fe).

- Comprobante de remuneraciones mensuales.

- Planilla de Imposiciones Provisionales canceladas.

Se deja constancia que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar

el

o los estados de pago comprometidos a favor del contratista, hasta que éste

certifique el cumplimiento integro de dichas obligaciones.

b} Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccién Técnica de

a)

Obra Fiscal (ITO) de la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad
Ejecutora, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente
ejecucion.

Facilitar el acceso a Ja Obra e instalaciones, asf como de toda documentacion que
sea atingente al proyecto, para el cumplimiento de sus funciones a los profesionales
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de
manera de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE
2014.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine
la Inspeccién Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer
entrega de los respectivos certificados.

Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de
la obra tales como: copia de oficios, Decretos, Contratos, Subcontratos, Actas,
Informes, Estados de Pagos, Facturas, Planos, etc.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la
Inspeccion Técnica, el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones gue se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo
ninguna circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo
1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, artfculo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hard la
Inspeccién Técnica. Serdn también obligaciones del contratista mantener vigentes
las boletas de garantfas de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, seglin se le
instruya oportunamente.

La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional de Obras durante el tiempo
(plazo) en que ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccidn Técnica lo requiera
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para la firma de las Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direccién de la misma.

1) Reemplazar al Jefe de Obras, cuando la Inspeccién Técnica, este disconforme con
su desempenio, previa autorizacién de la Municipalidad de Quillota.

J) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras e instalaciones
todos los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacién su uso permanente dentro del recinto, la fiscalizacién de su cumplimiento
estara a cargo del Jefe de Obras.

k) Entregar a la Inspeccién Técnica de Obras de un set de diez (10) fotografias en
color en formato digital (CD), del progreso semanal de las obras e instalaciones
(hitos significativos).

) Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la
Inspeccion Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de
acuerdo al modelo entregado en las presentes bases.

m) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar de cada sector
afectado por dicha ejecucion, todos los materiales excedentes, escombros y cierros
provisorios, permitiendo asi retomar la libre circulacién de personas y vehfculos.

n) Durante la ejecucién de las obras el Contratista deberd contratar un seguro de
responsabilidad civil por dafios y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes
que se produzcan a raiz o con ocasion de su ejecucién, esta péliza es progresiva y
debera cubrir la totalidad de las obras ejecutadas. Esta péliza debera ser entregada
al momento de |a firma del contrato,

16.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el Contrafista para efectos de Ia ejecucién de las obras en
comento, debera tener relacién con la cantidad y complejidad de las actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratado por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, deberd y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

El contratista solo para efectos de la ejecucién de trabajos de montaje de instalaciones
o de equipamiento que se indican en las Especificaciones Técnicas, podra subcontratar
aquellas partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de
la obra materia de la presente licitacion. Los subcontratos se regirdn de acuerdo a la
Ley N° 20,123 que regula al trabajo en régimen de subcontratacion.
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En ningln caso podrd el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido gjecutados por
un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo toda reparacion o reposicion de
acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que
el contratista certifique estar al dfa con dichos pagos.

17.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.
17.1  POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su Oferta, respecto a la observancia de las Bases
Administrativas Generales y Especiales, de las Consuitas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Técnicas, documentos que forman parte integral de la licitacién, las
cuales fueron plenamente conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara
a la empresa adjudicada por cada dia de incumplimiento una multa del 0,7 por mil
del valor total contratado.

Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara
del estado de pago, independiente del cobro de la Boleta de garantia
correspondiente.

La Unidad Técnica, ademds por esta causal se reserva el derecho de aplicar ia
Resolucién del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 de estas Bases.

17.2 POR ATRASO EN LA ENTREGA

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado como entrega efectiva, el
proponente debera pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

b. Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica, por via administrativa y se
descontara del estado de pago.

c. Para efectos del cobro de multas, se considerard el plazo efectivo de entrega de las
Obras, determinada por la fecha de la recepcion provisoria, sin observaciones.

d. Si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo que excede el
plazo ofertado, éste nuevo plazo serd considerado como atraso para los efectos
senalados en el punto 18.2 letra a).

17.3 POR LA NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS

En caso que el contratista adjudicado no instale el letrero de obras indicado en las
bases administrativas especiales se le aplicara por cada dia de atraso una multa de 0,5
por mil del valor total del contrato, la cual sera aplicado por la ITO y se descontara del
primer estado de pago.
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17.4 MULTA TIPO

Para los efectos que se consideran en las bases Administrativas Generales y
Especiales, se considera una multa tipo de 3 UTM por cada falta acontecida y
reiteracion de la misma, en todos aquellos incumplimientos no previstos en los puntos
anteriores.

Si el contratista no apelare o si su apelacién fuera rechazada vy se resistiese a acatar la
orden impartida, el mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitacién de los
estados de pago o, segln la gravedad del caso y previa notificaciéon hecha con 10 dias
habiles de anticipacién al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion
de obras, por causas imputables a éste.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
181 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria, lo realizard la  Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Técnica, a través del o los profesionales a cargo de las labores de Inspeccién
Técnica, debiendo para ello coordinar con el Jefe de Obras designado por el Contratista
de acuerdo al plazo ofertado, el dia, la hora y lugar de la recepcidn efectiva.

lLa Municipalidad de Quillota, una vez recibida la solicitud del contratista, debera
informar Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con al
menos cinco (05) dias habiles de anticipacién, la fecha efectiva en que se efectuara
la Recepcion Provisoria, a objeto de ésta pueda designar un representante para asistir a
dicho acto, si asf lo estimare necesario.

Convenido lo anterior, se deberd conformar una Comision de Recepcién Provisoria, a
la cual correspondera concurrirdn al Director de Obras Municipales en su calidad de
Inspector Fiscal o un representante de éste, el Contratista, la Inspeccién Técnica de ‘
Obras y el representante de la SUBDERE.

Dicha comision debera verificar que la Obra este terminada de acuerdo al proyecto y
demés disposiciones contractuales, Para ello se levantard un acta que consigne lo
verificado, En caso contrario, se haran las observaciones fijandose el plazo para
subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo
fijado y a conformidad de la Inspeccién Técnica, ésta podré llevar a cabo la ejecucién
de dichos trabajos por cuenta dei contratista con cargo a las garantias, previa
autorizacién de Municipalidad de Quillota, dejando constancia del hecho, aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.
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Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término Ia fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara
una Acta de Recepcidn Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podrd el contratista excusar Su responsabilidad por los trabajos
defectuosos 0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

En el Acta de Recepcidn Provisoria u/o Final segun corresponda, se consignara entre
otros aspecios:

Numero de la adquisicién entregado por Chile Compra.

Cdédigo PMU- online del proyecto.

Nombre completo del proyecto.

Fuente del Financiamiento.

Nombre completo de la empresa contratista.

Monto total del Contrato.

Plazo ofertado para su ejecucion.

Fecha entrega Terreno.

Fecha de término contractual.

10. Fecha en que se efectia la recepcion

11.  QObservaciones, si las hay.

12. Plazo que se otorgo para subsanar observaciones.

13. Multas, silas hubiere.

14. Fecha de término efectivo.

158, Fecha de recepcion definitiva.

16. Nombre y firma del Contratista u/o Jefe de Obras.

17. Nombre y firma del Director de Obras en su calidad de ITO Fiscal.
18. Nombre y firma del representante de la SUBDERE, si asistiere.

OCENDO L ON =

Finalmente una vez recepcionadas las obras, sin observaciones, se procederé a hacer
devolucién de Ia boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entrego la boleta de garantia por correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.

18.2 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia 150 dias corridos a contar de la fecha de Ia
recepcion provisoria, mas 30 dfas corridos adicionales la Inspeccion Fiscal procedera a
la recepcion definitiva de las Obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones. Sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afios a que se
refiere el articulo 2008 inciso tercero del Cédigo Civil,

Aprobada la recepcién definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccitn Técnica de Obras, y cumplidas estas formalidades se devolvera
al proveedor la garantia pendiente. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se
entenderdn perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos
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que aprueban [as actas respectivas. No obstante lo anterior, le corresponde a la
Municipalidad de Quillota aprobar las vicisitudes del contrato.

19.- EJECUCION Y MODIFICACION DEL PROYECTO

La Municipalidad de Quillota, debera ejecutar el proyecto materia de esta licitacion de
conformidad a las normas que le son aplicables en la materia y sujetdndose
estrictamente a la ficha de postulacion del mismo presentada ante la SUBDERE.

Seran admisibles maodificaciones al proyecto en comento, siempre y cuando no afecten
la naturaleza del proyecto técnicamente aprobado, la cual deberd contar con la
aprobacion previa y por escrito de la Seremi de Educacién y la SUBDERE,

En consecuencia la Municipalidad de Quillota, a través la Inspeccion Técnica de Obras,
debera requerir por escrito la aprobacion de la modificacién del proyecto a la
SUBDERE, adjuntando la totalidad de los antecedentes técnicos que justifiguen dicha
solicitud, remitiendo ademés una copia de cardcter informativo de toda Ia
documentacion a la Divisidon de Municipalidades de la SUBDERE.

Es causal de término del presente Convenio y de devolucién de los recursos que se
hayan transferidos, sin perjuicio de las demas causales establecidas en la clausula
séptima de este instrumento, la circunstancia de que la Municipalidad no respete las
condiciones antes mencionadas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningtin caso significardn un mayor aporte
de recursos por parte de la SUBDERE o de pago adicional alguno de esta dltima o de la
Municipalidad de Quillota a favor del contratista o de terceros que hayan participado de
las obras en comento.

20.- MODIFICACION DEL CONTRATO (AUMENTO DE PLAZO)

En el evento que la modificacién del proyecto original, afectara el plazo de ejecucion de
las obras contratadas, la Inspeccién Técnica debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de
un Decreto que autorice dicho aumento de plazo, el cual dard origen al anexo
madificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista deberd prorrogar la vigencia de la Boleta de
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los dias (corridos) en que haya sido
ampliado el plazo.

Cabe sefalar que no se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden
en causas ajenas al Contratista, lo que debera ser informado oportunamente por la
Inspeccion Técnica a la SUBDERE.

Finaimente, todo documento o accién que determine la Municipalidad de Quillota respecto
del proyecto en comento, deberd ser remitido a la SUBDERE, adjuntando ademds una
copia de cardcter informativo a la Divisién de Municipalidades de la SUBDERE.
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21.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
211 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderd resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal
como se indica en el punto 23 de las presentes Bases. Lo anterior facultara a la
Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacién original, en el orden que hubiesen sido evaiuado y sin alterar los montos de
sus ofertas, asi como de las partidas remanentes de| caso, previo informe y autorizacién
de las Instituciones cuyos recursos se encuentren comprometidos.

La resolucién en particular serd comunicada por escritc al proveedor con una
anticipacién de 30 dias corridos.

En relacién, a la suma que corresponda cancelar al contratista afectado por este hecho,
se estipula que solo se cancelaran las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas
y/o entregadas hasta la fecha de su resolucion, de acuerdo a los montos fijados en
presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas cumplan con las
especificaciones técnicas y planos, conforme Io determine la Inspeccién Técnica, previé
los descuentos que segln su naturaleza correspondan efectuar, perdiendo asf{ mismo
COMO sancion la garantfa que avata su cumplimiento.

21.2 POR FUERZA MAYOR

Por instrucciones de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Ejecutora, tendra
derecho a ordenar la paralizacién de las obras materia de esta licitacion, en cualquier
momento por causas ajenas a la responsabilidad del contratista, cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o bien por la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor, como una emergencia nacional. El aviso sobre el particular serd
comunicado por escrito al proveedor con una anticipacion de 30 dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, se cancelard al contratista las obras que efectivamente
haya sido ejecutadas y/o entregadas hasta la fecha de notificacion, de acuerdo a los
montos fijados en presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas
cumplan con las especificaciones técnicas, conforme lo determine la Inspeccidn
Tecnica. Finalmente en ejercicio de las atribuciones senaladas, no dard lugar a
derecho o indemnizacién de ningtn tipo en favor del proveedor o de cualquier otro.

22.- RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comdn acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el  Contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, ia parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacién por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacién a la



l. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA X 22
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAGION

otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacién mediante la formalizacién
del acuerdo respectivo.

Finalmente es importante sefialar, que el Contratista deberd adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccién de las
partes, se procedera a suscribir el finiquito y a desafectar Ia garantia respectiva.

23.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a. Si el contratista no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripcién en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y
Contratacion Plblica CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes
bases.

b. Si el proponente rechazare Ia orden de compra emitida.

c. Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la boleta de Garantia por fiel
cumplimiento del mismo.

d. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia actividades dentro del
plazo de diez (10) dfas corridos a contar de la fecha de firma de contrato.

e. Si el contratista fuere condenado por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva, o cualquiera de sus socios en el caso que el contratista fuera una empresa
constituida en forma distinta a una Sociedad Anénima. Si se trata de una Sociedad
Andnima, si fuera declarado el Gerente o alguno de sus Directores de dicha
sociedad.

f. Si el contratista es un Consorcio, formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta
clausula se considerard como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros
que integran al consorcio.

g. Por disolucion en caso que el contratista fuere una empresa, sociedad o compariia.

h. Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista,

i. Por traspaso, a cualquier tftulo, del contrato de obra.

j. St paraliza la entrega por més de diez (10) dias corridos, salvo justificacién aceptada
por la Inspeccidén Técnica.

k. Sino se acatan las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar la materia de encargo.

24.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del representante legal o disolucién de la sociedad, siendo el
proponente persona juridica, se procederd a dar término del contrato y si existieran
garantfas y/o retenciones a favor, éstas se giraran a sus herederos o causahabientes,
previa suscripcion del finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria o
forzadamente, el término de giro del proponente.
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25.- INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

La Inspeccién Técnica de las obras, serd ejercida por la Municipalidad de Quillota, a
través del Director de Obras Municipales en su calidad de ITO Fiscal o por quien lo
subrogue, conforme a lo dispuesto por el articulo 24 de Ia Ley N° 18.695 Orgénica
Constitucional de Municipaiidades y sus posteriores modificaciones, a la Ley General
de Urbanismo y Construccion y su Ordenanza.

Esta fiscalizacidn sera ejercida durante todo el periodo que dure el contrato, sin que ja
enumeracion sea taxativa, éste debera ademas, gestionar y visar toda documentacion
atingente a la gestidn técnica y administrativa del proyecto, coordinar e informar
mensualmente el estado de avance fisico de las obras, asi como gestionar de acuerdo
a Convenio de Transferencia de Recursos, las remesas (cuotas) comprometidas ante Ia
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de Ia licitacién a que se refieren estas Bases, asf como

de los que se deriven del contrato, segln corresponda, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Noviembre de 2014.-



CUARTO: CREASE Comisién para Evaluacién Técnica de
Adjudicacion, integrada por los siguientes funcionarios:

v’ Fabiana Lazo Flores, Ingeniero en Gestion, Coordinadora Servicios Generales
RED-Q o quien le subrogue.

v" Mariela Opazo Mufioz, Ingeniero en Minas, Directora de la Secretaria Comunal
de Planificacion o quien le subrogue.

v' Maria Pilar Quezada Guerrero, Arquitecto, Subdirectora de la Direccidén de
Obras Municipales o quien le subrogue.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico a Don
Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le
subrogue.

SEXTO: ADOPTEN la Secretaria Comunal de Planificacion y
la Direcciéon de Obras Municipales, las medidas pertinentes para el cumplimiento de
esta resolucién.

Andétese, comuniquese, dése cuenta.

DIONISIO MANZO BARBOZA DR. LUIS MELLA GAJARDO
ARQUITECTO ALCALDE
SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION:
SECPLAN

DOM

Juridico

Control Interno
Finanzas

DOM ~-ITO

RED-Q

Secretaria Municipal,

PNOA®N =

LMG/DMB/jIm.-
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Quillota, 11 de Noviembre de 2014.
Alcaldia decret6 hoy lo que sigue:

D.A. NuMm: 7000 /visTOS:!

1.

w N

Oficio Ordinario N° 586/2014 de 10 de Noviembre de 2014 de Secretaria
Comunal de Planificacién a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 11
de Noviembre de 2014, en el cual solicita se apruebe Expediente Técnico y
autorice Licitacion Publica N° 2 a través de Mercado Publico para el Proyecto
denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, Cédigo PMU 1-A-2014-693 con
financiamiento Programa Mejoramiento Urbano vy Equipamiento Comunal,
Subprograma Emergencia FIE 2014;

Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

. MINT. INT. (ORD. RES.) N° 4289 de 29 de Agosto de 2014 de Subsecretario de

Desarrollo Regional y Administrativo a Intendente de la Region de Valparaiso,
que aprobd6 Proyecto Programa Mejoramiento Urbano vy Equipamiento Comunal,
Subprograma Emergencia FIE 2014;

. Decreto Alcaldicio N° 6957 de 10 de Noviembre de 2014 que Declaré

Inadmisibles las ofertas presentadas por los Proponentes D&T LTDA., CAMECSOL
LTDA., A. LOPEZ, a la Licitacién Publica del Proyecto denominada “CONSTRUCCION
SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE QUILLOTA”, Cdédigo PMU
on Line 1-A-2014-693, realizada a través del Portal Chile Compra Adquisicién N° 2831-41-
LE14, porque no cumplen con los requisitos, segtn lo estipulado en letra a) del punto N° 11 de
las Bases Administrativas Generales:

Decreto Alcaldicio N° 6501 de 16 de Octubre de 2014 que aprobo Expediente Técnico y
autorizé Licitacion Publica del Proyecto denominado “CONSTRUGCION SISTEMA DE
EVACUACION AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE QUILLOTA”, Cddigo PMU on Line 1-A-
2014-693, con financiamiento Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Sub Programa Emergencia FIE 2014:

. Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE

EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, el cual
esta constituido por los siguientes documentos: Bases Administrativas
Especiales y Generales ~ Especificaciones Técnicas — Itemizado Referencial —
Planimetrias — Formulario Identificacién del Oferente N° 1 — Formulario
Declaracién Jurada Simple N° 2 — Formulario Curriculum de la Empresa N° 3 —
Identificacion del Jefe de Obras N° 4 — Formulario Planilla Oferta Econdmica N°
5 — Ord. N| 4289 de 29 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica
(SUBDERE);

La Resolucion N° 1600 de 2008 de Contraloria General de |a Republica, que
fija normas de exencién del tramite de toma de razén y en virtud de las
facultades que me confiere Ia Ley N° [8.695, Orgéanica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones:



DECRETO

PRIMERO: ) APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto
denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, constituido por los siguientes documentos:

* Bases Administrativas Especiales y Generales

» Especificaciones Técnicas

e |temizado Referencial

e Planimetrias

» Formulario Identificacién del Oferente N° 1

» Formulario Declaracién Jurada Simple N° 2

« Formulario Curriculum de la Empresa N° 3

» lIdentificacién del Jefe de Obras N° 4

* Formulario Planilla Oferta Econémica N° 5

e Ord. N° 4289 de 29 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica
(SUBDERE)

SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacién Publica N° 2 a través de
Mercado Publico para el Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA”, Cédigo PMU
1-A-2014-693 con financiamiento Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014.

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

). MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CALENDARIZACION
LICITACION PUBLICA N° 2
CHILE COMPRA ADQUISICION N° 2831-51-LE14

CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE

QUILLOTA
[TTEMm | "DE_NOMIN'ACIDN FEGHA HORA
PUBLICAGION GHILE COMPHA 1271172014
2__| VISITA A TEBRENG, 33/11/20 T00.A
3 [ INICIO CONSULTAS 1/11/2013 3:00P
4| TERMINO CONSULTAS, 4/11/2014 4:00 P,
5__| HESPUESTAS CONSULTAS B/11/2014 7:00
6 [ CIERRE ELEGTRONICO Y HECEPGION DE OFERTAS 21/13/20 1600 M
7| APERTURA ELECTRONIGA 21/11/2014 6:30 BM

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrdn participar en la licltacién, todas las personas naturales y/o Jurfdicas chilenas que
cuenten con Inscripeién vigente en alguno de los Reglstros de Contratistas (rubros vy
categorfas), que a confinuacién sc indlcan, con todo, previo a la suscripcién de! Contrato
definitivo, sl correspondiere el adjudicatario debers Inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direcclén de Gompras y Contrataclén Piblica CHILE COMPRA y
acreditario debidamente a la Municipalidad.

Y que se encuentren inscritas en algunocs de los registros sefalados a continuacién:

Personal Natural, Ingeniero civil, Ingentera constructor, arquitecta o constructar clvll, a una
empresa cantratista que pueda acreditar su inlciacidn da aclividades con antiglledad igual o
mayor a tres (3) afios en cualesquiera de los cédigos de actividades econémicas actuales
452010, 452020, 453000, 454000, o sus homélogos anteriares, del Servicio de Impuestos
Internos, o pueda acreditar su ragistro vigente a Ja fecha de licitacion y/o adjudicacién del
contrato, de contratista de ohras civiles de! Ministerio do obras Piblicas (MOP), a io menos an
reglstro 9.0 O.M,, Categorla A, de Obras Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
{MINVU), a lo menos en Registro A2, Cuarta Categorfa,

Q registro de Contratlsta de Ia llustre Municipalidad de Qulllota, (Obras Menores)

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El monto méximo disponible para cada una de las Ifneas de lichacién, correspondientes a los
proyectos que se detallan a contlnuacibn:

El manto miximo disponible para el proyecto Construccién Sistema de Evacuacién de
Aguas Lluvias Coleglo Valle de Quillota, es la suma de $ 9.540.000.- (Nueve Mllicnes
Quinlentos Guarenta Mil pesos) IVA Incluida.

VISITA A TERRENO

Se consulta de cardeter de obligatorio reallzar una visita a terreno, Ia cual se efectuard el dia
Jueves 13 de Novlembre de 2014, para ta! efecto deberdn rounirse todos los interesados a lag
10:00 horas, on la Secretarfa Comunal de Planificacién, ubicada en calle Arfztia N° 525, 2do
piso, adificio Espacio Ariztia, comuna de Qulllota,

PROFESIONAL A CARGO
Ximena Martinez Chacana,
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1.-  GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacién Plblica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para gue inicie el
proceso de contratar [a EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-online 1-A-2014-693 denominado Construccién Sistema de Evacuacién Aguas
Lluvias Colegio Valle de Quillota.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacién, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras que cuenten con inscripcion vigente en alguno de los Registros de
Contratistas (rubros y categorfas), que a continuacién se indican, con todo, previo a la
suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario debera inscribirse
en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y
Contratacién Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

Personal Natural, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Constructor Civil, o
una empresa contratista que pueda acreditar su iniciacion de actividades con
antigliedad igual o mayor a tres (3) anos en cualesquiera de los cddigos de actividades
econémicas actuales 452010, 452020, 453000, 454000, 0 sus homdlogos anteriores,
del Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de
licitacion y/o adjudicacién del contrato, de contratista de obras civiles del Ministerio de
obras Puiblicas (MOP), a lo menos en registro 8.0 O.M., Categorfa A, de Obras
Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo menos en Registro
A2, Cuarta Categorfa.
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O Registro de Contratista de la Municipalidad de Quillota, (Obras Menores).

El certificado del registro de contratistas correspondiente, debera tener una fecha de
emision no superior a 30 dias a la fecha de publicacién de la oferta electrénica.

3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto méaximo disponible es la suma de $ 9.540.000- (Nueve Millones Quinientos
Cuarenta Mil pesos) [VA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL. MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior sera declarado fuera de bases.

Asi mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% del monto total disponible,
el oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarado fuera de bases.

4.-  FINANCIAMIENTO

MIN. INT. (ORD.RES.) N° 4289 de fecha 29 de Agosto de 2014, Resolucion Exenta N°
7805/2014 de fecha 07 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pblica (SUBDERE), Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucidn de la obra, sera de 60 dias corridos, que se contara desde
la fecha de la firma del contrato respectivo, salvo que la entrega del terreno se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voluntad del contratista, en cuyo evento
el plazo se computara desde dicha entrega.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes se publicarén a través del Sistema Chile Compra el dia 12 de
Noviembre de 2014.

7.-  VISITA ATERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara
el dia 13 de Noviembre de 2014, para tal efecto deberdn reunirse todos los
interesados a las 11:00 horas, en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2er piso, edificio Espacio Ariztfa, comuna de Quillota.

Se deja constancia que aquel oferente que no asista a la hora sefialada, de acuerdo
a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacién,
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O Registro de Contratista de |a Municipalidad de Quillota, (Obras Menores).

El gertiﬁcado del registro de contratistas correspondiente, debera tener una fecha de
emisién no superior a 30 dias a la fecha de publicacién de la oferta electrénica.

3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El' monto méximo disponible es la suma de $ 9.540.000- (Nueve Millones Quinientos
Cuarenta Mil pesos) IVA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior sera declarado fuera de bases.

Asi mismo la oferta NO PODRA SER INFERIOR a un 85% del monto total disponible,
el oferente que presente ofertas por un valor inferior sera declarado fuera de bases.

4.-  FINANCIAMIENTO

MIN. INT. (ORD.RES.) N° 4289 de fecha 29 de Agosto de 2014, Resolucion Exenta N°
7805/2014 de fecha 07 de Agosto de 2014 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad PUblica (SUBDERE), Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de la obra, sera de 60 dias corridos, que se contard desde
la fecha de la firma del contrato respectivo, salvo que la entrega del terrenc se
hiciese en fecha posterior por causa ajena a la voluntad del contratista, en cuyo evento
el plazo se computara desde dicha entrega.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes se publicaran a través del Sistema Chile Compra el dia 12 de
Noviembre de 2014.

7.-  VISITA ATERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara
el dia 13 de Noviembre -de 2014, para tal efecto deberdn reunirse todos los
interesados a las 11:00 horas, en la Secretarfa Comunal de Planificacién, ubicada en
calle Ariztia N° 525, 2er piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

Se deja constancia que aquel oferente que no asista a la hora sefnalada, de acuerdo
a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacion,
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12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en una o mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale
Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Péliza de Seguros o Depésito a plazo por
un valor equivalente al 5% del monto contratado, extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de
termine de contrato, més 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Publica ID 2831-51-LE14 y ¢l
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de] contratante,
cuando corresponda.

12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistira en una o més Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a 30 dias, por un
valor equivalente al 3 % del monto contratado, emitidas de igual forma que las boletas
de fiel cumplimiento de contrato, con una fecha de vencimiento de 150 dias corridos,
plazo que se contabilizaré a partir de [a fecha del Acta de Recepcién Provisoria, méas 30
dias corridos adicionales.

13.- DE LA FORMA DE PAGO
13.1 ESTADOS DE PAGO

La ejecucién de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detailado y
flujo de caja.

Los Estados de Pago deberan ser facturados a nombre de:

« MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
+» Rut: 69.060.100-1.
¢ Domicilio: calle Maipa 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Direccién de Obras de la
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, fer piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar Ia
Inspeccién Técnica de Obras.

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacién de las ofertas se realizarg asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
que a continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa a ia condicién més
deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion ptima segun las caracteristicas del
presente encargo, estos factores se ponderaran segun la siguiente pauta de evaluacidn:
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14.1. Evaluacién
a. Oferta Econémica: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica. Las demads ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oiy* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Oferta Técnica: 40%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el
Punto 9. de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

* Analisis de precios unitarios, (20%) desglosando claramente los costos vy
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda,
mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.,

* Presupuesto de construccién detallado por partida,(30%) consignando la
cantidad de obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos
generales, utilidades, IVA y et precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado
fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del
itemizado y deberan sefialar “incluida en item N° XXX’ y ademas quedar
reflejadas en el andlisis de precios unitarios del ftem en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas Yy no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones,
para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas “respuesta N° XX* o
“aclaracién N°  XX", segiin corresponda.

* Flujo de caja.(15%) Se especificaran claramente los estados de pago y el
anticipo, si lo hubiere. EI Flujo de Caja deberé ser coincidente con la Carta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se
contempla en cada Estado de Pago. Teniendo 1a obligacién de presentar a lo
menos un estado de pago mensual.
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¢ Carta Gantt (35%) (indicar programacién semanal), indigue la ruta critica e
incluya item, descripcién, costo total Yy demora de cada una de las partidas

correspondiente curva de avance proyectada.

Esta carta Gantt debera mantenerse durante toda la ejecucion de los
proyectos, debiendo el contratista velar por su cumplimiento, en cada una
de las partidas.

¢. Plazo 40%

Corresponde al plazo efectivo ofertado para Ia ejecucién total de la materia de encargo,

El puntaje méximo lo tendrd aquel oferente que presente un menor plazo en la
ejecucion. La escala calificatoria, se determinara a través de la siguiente formula:

Pie Oi = (Oe/0i)* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta més conveniente
Oi : Oferta del oferente i

14.2. Criterio de Desempate.

Se seleccionara al Proponente que hubiere ofertado el menor plazo en conformidad a lo
sefialado en el Punto 13 de las Bases Administrativas Especiales.

15.- LETRERO INDICATIVO

Se deberéa consultar en |a oferta un letrero indicativo de obra el cual se ubicara en el
lugar que determine Ia ITO, cuyo formato serd entregado al contratista adjudicado.

El letrero deber4 ser colocado en un plazo no superior a 5 dias corridos desde la fecha
de inicio de la obra, el no cumplimiento sera causal de la aplicacion de multa,

Una vez recibida conforme la obra, el letrero quedara de propiedad del contratista,
quien procederd a su retiro.

Cabe sefalar que se firmard un contrato independiente por cada uno de los proyectos
que conforman el presente proceso de licitacién, en consecuencia se debera
contemplar la instalacién de letreros de Obras por cada uno de los proyectos.

Quillota, Noviembre de 2014.-
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1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacidn Publica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual Ia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto codigo
PMU-online 1-A-2014-693 denominado Construccion Sistema de Evacuacién Aguas
Lluvias Colegio Valle de Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales,
las Bases Administrativas Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas,
planos y demas documentos, sera facultad de Ia Municipalidad de Quillota resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto.

2.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

“Podrén participar en la licitacién, todas las personas naturales o juridicas que cuenten
con inscripcién vigente en el Rubro solicitado en las Bases Administrativas Especiales”.
Si el Proponente Adjudicatario no se encuentra inscrito en el Registro de Contratista y
Proveedores de Chile Compra, debera inscribirse en dicho Registro de Contratistas
y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica (CHILE
COMPRAS), y acreditarlo debidamente en ja Municipalidad de Quillota.

3.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del

sistema de Suma Alzada, sin reajuste y su pago se haré en la forma indicada en este
instrumento.
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reajustes ni intereses de ningdn tipo, y en la que las cantidades de obra son

terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que
proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar
indemnizacién por concepto o motivo alguno,

Por tanto, el precio del Contrato comprende el total de la obra cuya ejecucidon se
encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables  que
signifiqguen mayores costos en su egjecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye, ademas, el valor de |os aportes y derechos a los servicios
respectivos,  segtin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantfas y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

4.- NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES
4.1.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL SERVICIO

Las obras, deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes Yy normas,
seglin corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Bases Administrativas Especiales,

c) Las Especificaciones Técnicas, itemizado Yy planos del proyecto.

d) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

e) Oferta del Proponente.

1) El Decreto Alcaidicio de Adjudicacion.

g) Elcontrato de la obras, incluidos suministros y equipamientos.

h) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC,

i} Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

) Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente, seguln corresponda.

k) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

) Ley N°20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana,

m) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

n) Ley N°20.123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacién.

fl) Resolucién Exenta N°15875/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 de la

SUBDERE.,

0) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la previsidn social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos
que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccién o provisién de
alguna especie, todos los cuales se entenderén plenamente conocidos por parte del
proponente o contratista,
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S.- DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

- Las .o'bras. deberan ejecutarse en el plazo que se establecen en las Bases
Administrativas Especiales, el que se contara desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno respectiva,

6.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES
La publicacién de antecedentes, se efectuard a través del portal Chile Compra,

(www.chﬂecompra.cl) segin los plazos Yy modalidad establecidos en las Bases
Administrativas Especiales.

7.- VISITA A TERRENO

Todos los Proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacion, deberin reunirse obligatoriamente, en Ia Secretaria  Comunal de
Planificacién, ubicada en calie Ariztia N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztla, comuna
de Quiliota, de acuerdo al dia y hora que se indica en las bases Administrativas
Especiales, lo anterior, se certifica con la confeccion de un Acta de Asistencia, en donde
se anotara el nombre y cédula de identidad del Proponente que concurra, el cual
debera firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica (SECPLAN), para lo cual deberd contar con
movilizacién propia.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora senalada
de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el
proceso de licitacion.

8.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los Proponente, el estudio de las medidas y célculos de las cantidades
de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demas
antecedentes técnicos proporcionados en las presentes Bases.

En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los Proponentes podrén
solicitar a través del Portal Chile Compra las aclaraciones pertinentes a la Unidad
Técnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, a la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o
modificar estas bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y los
demas antecedentes que formen parte de Ia licitacion, enmiendas que pasaran a formar
parte integrante de estas Bases y/o del contrato de obra respectivo, y seran informadas
por el Portal Chile Compra a todos los interesados que estén participando de |a
licitacion.
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9.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberan realizar de acuerdo a lo establecido en las BAE
(fecha y hora), su oferta a traves del portal Chile Compra, debiendo para ello ademas
ingresar en forma digital o electrénica, en el médulo de anexos Administrativos
Técnico y Econémico segtin corresponda lo siguiente:

a. Identificacion completa del Proponente, incluyendo su domiciiio y nimero de
RUT. En caso de ser persona juridica, se adjuntaré copia autorizada notarial de |a
Escritura Pblica de la Constitucién e Inscripcion de la Sociedad en e Registro de
Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales 0 Mandatos y otras
delegaciones si las hubiere, destacando en especial [a personeria del
Representante Legal, ademas de |a copia autorizada ante notario del extracto de Ia
sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia
de la Sociedad, con una antigliedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electrénico de la Propuesta. Se adjunta Formulario Identificacién del
Oferente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en Ia letra “a” precedente., deberd sefialar por escrito en
el formularioc “Identificacién del Proponente” que éstos se disponen en el
Registro Oficial de Chile Proveedores, en la carpeta denominada “Documentos
Acreditados”

b. Declaracién jurada simple en que el Oferente declare estar en conocimiento de
las caracterfsticas generales del proyecto, de su situacién legal, de los
antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacién de ésta en
todas sus partes, asi como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la
licitacion (Se adjunta Formulario Declaracion Jurada Simple).

c. Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta extendida a favor de la I.
Municipalidad de Quillota, cuyo monto y vigencia se definen en las Bases
Administrativas Especiales. Cabe sefialar que el original de este documento deberg
ser entregado en forma fisica en la secretarfa Comunal de Planificacion.

Nota: La boleta debera ser de liquidez inmediata, no se aceptaran boleta de
garantias bancarias o vales vistas pagaderos con 30 dias de aviso.
d. Curriculum de la empresa con relacién a los trabajos contratados y/o en
ejecucion similares a la materia de encargo con relacion a los Ultimos 3 afios,
sefialando los montos de cada uno de los contratos, tipo de provisién, el contratante
y la comuna (Formulario Experiencia de la Empresa).

e. Certificado de Ia Inscripcién vigente en cualquiera de los registros indicados en
las Bases Especiales con una vigencia no superior a 30 dias contados desde Ia
fecha de apertura de la propuesta.
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Equipo de trab'e!jo del que dispondra el contratista, nombrar un Profesional de
Obras de profesién Ingeniero Constructor, Arquitecto, Constructor Civil o Técnico

Fotocopia de las tres Gltimas declaraciones efectuadas en el Formulario Ne 29
del Servicio de Impuestos Internos y del Formulario N° 22 del itimo ano. Si esta
informacién es obtenida a través de Internet, se deberd adjuntar el correspondiente
Certificado de Validacién del Servicio de Impuestos Internos.

Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Cémara de
Comercio, en que se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a 30 dfas
cerridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

NOTA: EI requerimiento de la informacidn antes sefalada, esta destinada a Ia
evaluacion de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

Certificado de Antecedentes Laborales extendido por Dicom, Ia Inspeccién del
Trabajo, o la Cdmara de Comercio, en que se acredite no tener deudas laborales,
con vigencia no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de apertura de
la propuesta. '

Carta compromiso simple, en que se designe al Profesional que actuara como
Profesional de Obra que estarg a cargo se compromete con la ejecucién de la obra
completa hasta su Recepcion Final sin Observaciones, en conformidad a la letra f
de este punto, adjuntar curriculum vitae y Certificado de titulo legalizado ante
notario, con una data no superior a 30 dfas contados retroactivamente desde ia
fecha de la apertura de Licitacion. Este Profesional cumplira también la condicién de
Profesional Residente o Permanente en obra

Andlisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos y rendimientos
de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra,
equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida.

Presupuesto de construccién detallado por partida, consignando la cantidad de
obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades,
IVA'y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera
de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no serdn retiradas del itemizado
y deberan sefialar “incluida en item N° XXX" y ademas quedar reflejadas en el
andlisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con o anterior, seran
consideradas faltantes, durante el periodo de respuestas y aclaraciones se podra
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incluir nuevas partidas, para lo cual e oferente debera indicar en dichas partidas
‘respuesta N° XX" o “aclaracién N° XX, seglin corresponda.

m. Flujo de caja. Se especificaran claramente los estados de pago y el anticipo, si lo
hubiere. EI Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en
forma clara el avance (en dfas corridos o porcentaje) que se contemplia en cada
Estado de Pago.

n. Carta Gantt,(indicar programacién semanal), que indique la ruta critica e incluya
item, descripcién, costo total y demora de cada una de las partidas descritas,
[as que deberdn ser concordantes con el Flujo de Caja, seglin corresponda. La
Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada para el proyecto que conformara |a
licitacion.

fi. Formulario Oferta Econémica adjunto a ias Bases Administrativas Especiales, con

la informacién requerida en éste (formularios adjuntos).

En caso que el oferente no disponga de los antecedentes requeridos anteriormente, en
formato digital o electrénico, incluidos los de Chile Proveedores, éstos podran ser
entregados de manera fisica, para ello, se deberd remitir un sobre cerrado y
caratulado como Documentos Administrativos y Propuesta Técnica.

8.1  PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
9.1.1 DEL SOBRE

El sobre deberad ser caratulado en forma clara y precisa, letra imprenta (manual o
mecanica), en la parte exterior de él, incluyendo ademds el nombre de la licitacion del
proponente y su domicilio.

a) Todos los antecedentes que se incluyan en el sobre anteriormente descrito deberan
ser presentados en idioma espariol, escritos a maquina o por impresora en letra
ARIAL o similar tamafio 12, debiendo adjuntar un (01) Original y una (01) Copia,
las que deben ser archivadas en carpetas individuales, debidamente ordenadas de
acuerdo a ftemizado entregado en estas bases utilizando para ello separadores,
dichas carpetas deberan ademas indicar en su tapa anterior la leyenda ORIGINAL y
COPIA N°1,

b) Todos los antecedentes presentados deberdn venir foliados (numeracién correlativa)
sin enmiendas, borrones ni frases manuscritas y firmados por el Representante
Legal de la Empresa o por quien reciba esta responsabilidad, a través de documento
notarial, permitiendo asf, su completa revisién y comprensidn,

¢) No deberén ser firmados por el representante legal de la empresa los originales de
los documentos bancarios.
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d) Los costos de los servicios si los hubiere, deben concordar con itemizado entregado
en Bases, y sus valores en moneda nacional.

e) Los antecedentes presentados deberan permitir la completa revisién y comprension
del servicio ofertado. Los antecedentes deberan concordar entre si.

8.1.2 DE LA RECEPCION DE LOS SOBRES

a) La recepcién de los sobres, conteniendo los antecedentes descritos en las presentes
bases, debera realizarse en forma personal, el dia, lugar y hora que se indica en las
BAE (Cierre Electrénico y Recepcion de las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello,
serd causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma
inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitacidén.

b) No se recibiran sobres después de la hora sefialada, los proponentes que no
cumplan con lo anterior, ain habiendo realizado su oferta Econdmica (valor precio
neto), a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de bases,

c) Asi mismo, los proponentes participantes que hayan entregado los sobres a la
Unidad Técnica, no podran retirar, modificar o adjuntar ningln tipo de
documento ya sea de carécter adicional o faltante.

d) La entrega de los antecedentes (sobres) se certificara con la confeccion de un Acta
de Recepcién de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre
y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva
de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

9.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

9.21 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizara de acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas Especiales (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe
sefalar que sélo serdn aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan
ingresado los antecedentes descritos anteriormente ya sea en forma digital o fisica, lo
anterior habilitara en forma automatica a aquellos Proponentes que hayan sido
aceptados, a seguir participando del proceso de licitacin.

Cabe sefalar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir
con lo consignado en el portal de Chile Compra y en Formulario de Oferta
Econdmica. De presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumira
como oferta oficial lo consignado en el portal Chile Compra.

Asi mismo es importante recordar que el sistema Chile Compra acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe incluir el VA,
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Los Proponentes Cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica
el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, materia de éste encargo.

10.- DE LAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas por el Proponente a favor de la
Municipalidad de Quillota, las que no podran ser tomadas por un tercero, a excepcién
que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se ests
presentando a la licitacién, en Cuyo evento su identificacion debe coincidir con la
persona que se indica en los documentos legales solicitados en el punto 9 letra a) de
las presentes Bases.

10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentacién y seriedad de las ofertas, cada Proponente deberg
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia Bancaria a [a Vista, o Vale
Vista, a la orden de la Municipalidad de Quillota, por el monto Y plazo especificado
en las Bases Administrativas Especiales.

b) Cabe senalar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el
porfal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el
periodo de vigencia de la boleta de garantia de seriedad de la oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Proponente queda libre
de todo compromisc pudiendo recuperar la Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta.

¢) Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la
garantia se mantendrd hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el
respectivo Contrato y haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

d) Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha
devolucién por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quien daré e] V° B° para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal,

e) La Boleta de Garantfa se hara efectiva, sin notificacién ni forma de juicio en los
siguientes casos:

+ Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la
Comisién Evaluadora de Licitacién Ia falsedad de la informacién presentada, tanto
en los sobres Documentos Administrativos como en la Propuesta Técnico -
Econdmica.

» S, una vez aceptada la oferta (resuelta Ia adjudicacién via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del
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10.

a)

d)

10

correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plazo estabilecido
en las presentes Bases.

2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El F’ropor)ente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del contrato,
una o mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale a la Vista

La vigencia de! instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato serd igual al
tiempo de ejecucién de las obras, més el plazo (dias habiles) adicional necesario para
el término efectivo del contrato.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos
que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota,
Se reserva el derecho de hacer efectiva el cobro de la garantfa, sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de cléusula penal, y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segln su naturaleza, para con cargo a efla, cobrarse
las indemnizaciones y muitas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren corresponderle.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacién de especificaciones o
por atrasos justificados de parte de Ia empresa adjudicada, se debera modificar el
contrato respectivo, Al mismo tiempo se deberdn modificar las fechas de
vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del aumento de
plazo. En caso que exista modificacién del contrato y esto implique modificacién de
los montos de inversion, la boleta debera ser modificada con el objeto de mantener
el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Se aceptard una boleta
complementaria a la original.

Esta Boleta de Garantfa ser4 restituida en forma definitiva una vez cumplido el plazo
total de vigencia del contrato, siempre y cuando asf lo amerite la Inspeccién Técnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucién por escrito a dicha
Inspeccion quien dara el VP B® para su retiro fisico en Tesorerfa Municipal.

-3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Para recibir el Ultimo Estado de Pago y posterior a la Recepcién Provisoria de las
QObras, el Contratista deberg entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta
de Garantia Bancaria pagadera a 30 dias con |as especificaciones sefaladas en
las Bases Administrativas Especiales.

Esta Boleta podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota, si
habiendo detectado fallas en la obra, el proponente u/o empresa contratista no se



. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 10
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAGION

hiciere cargo de elias, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la
Recepcion Definitiva.

¢) Lo anterior, sin perjuicio de a responsabilidad que a Ia empresa corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

d) Esta Boleta de Garantfa ser4 restituida una vez efectuada la Recepcién Definitiva
del las Obras.

11.-  EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacién de la propuesta sera realizada por una Comisidn Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion, la que estara conformada por:

- Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacién.
- Un profesional de Ia Direccidn de Obras Municipales.
- Un profesional del Departamento de Educacidn.

a) La Comisién de Evaluacién rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos (documentos), exigidos en las presentes bases de la licitacién, asi mismo
no podré corregir errores aritméticos que presenten las ofertas. Podrd, sin embargo,
admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisidn o errores mernores, que
Nno sean sobre cuestiones de fondo, las cuales son las siguientes:

 La ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o
formato digital, o de los documentos técnicos y financieros de la oferta.

* La presentacién (papel o formato digital) de documentos legales de Ia empresa
sin actualizacion.

e La ausencia (papel o formato digital) de documentacion que acredite el
Representante Legal.

* Lano protocolizacion o legalizacién de documentos solicitados.

* lLano entrega fisica de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos.

* La Identificacién det Oferente, Ia Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal,

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que
el oferente debe acreditar en e] registro Chile Proveedores.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con metodologia
establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base a los antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente en formato digital y/o fisica (scbres
denominados Documentos Administrativos y Propuesta Técnica), de manera tal que la
Comisién pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.
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Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminacién del oferente de la etapa de evaluacién y adjudicacién de [a
propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha resolucién
declinan efectuar cualquier accién que pretenda indemnizacién alguna por este hecho

’

De dicha evaluacién emanara un Informe Técnico de Adjudicacidn, en el cual se
consignaran las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacién obtenida por

b) Los antecedentes presentados en forma fisica no serdn devueltos a los
proponentes.

En todo caso y segtin corresponda la Municipalidad de Quiliota, se reserva el derecho
de efectuar un nuevo proceso de licitacién.

12.- DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisién de
Evaluacién procederd a realizar su evaluacion, pudiendo proponer su adjudicacién solo
en el evento que ésta obtenga los puntajes habilitantes, de acuerdo a los ctiterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en las bases administrativas de licitacién.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio.

En ambos casos la declaracién deberd ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

13.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién de las propuestas sera resuelta sélo por el Sr. Alcalde, salvo que del
contrato de la licitacidn involucre montos iguales o superiores al equivalente de 500
UTM © se comprometa al municipio por un plazo que exceda el periodo Alcaldicio,
evento en el cual se requerird acuerdo previo del Honorable Concejo Municipal.
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La licitacién se entendera oficiaimente adjudicada una vez que la |. Municipalidad de
Quillota asf lo dictamine a través de |a emisién de un Decreto Alcaldicio, debidamente
notificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se debera
consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos (persona natural y/o
juridica), el o los montos ofertados (impuesto incluido) y el o los plazos de ejecucién en
dias corridos.

respectiva, incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile
Proveedores.

14.-  SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesorfa Jurfdica de la Municipaiidad de
Quillota, el redactar el Contrato para su suscripcion, debiendo esta unidad coordinar e dia
y hora con el adjudicatario para llevar a efecto este acto. Y por consiguiente coordinar
todas aquellas acciones y/o antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas
aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo
con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcién del Contrato,

El Proponente adjudicado, tendra el plazo de 4 dias habiles, contados desde la fecha de
Notificacion de la Adjudicacion, para suscribirlo, previa acreditacién de inscripcion en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Plblica CHILE COMPRA, debiendo ademéas hacer entrega de la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracién ylo
protocolizacion, seran de cargo exclusivo del adjudicatario. :

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la Boleta
de Garantia, dentro del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple omisién, habilita

a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto Ia adjudicacion y hacer efectiva la
Garantfa de Seriedad de la Oferta.

Acciones que una vez aplicadas, tendran caracter de ireversibles. En cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacion a los otros proponentes participantes en el orden que hubiesen sido evaluados,
15.- DEL SISTEMA DE PAGO

156.1 ANTICIPOS

El presente proyecto no consulta entregar anticipo.
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15.2  ESTADOS DE PAGO

La ejecucién de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo aj valor de la oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en la Direccién de Obras de |a
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Avrizifa, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccién Técnica de Obras.

Corresponderd al Gontratista, el presentar para su tramitacién los antecedentes en
duplicado, debiendo adjuntar un (01) Original, el que deberd ser entregados en
archivos (carpeta) individual debidamente caratulada, incluyendo los siguientes
documentos:

1. Oficio conductor soficitando el pago, dirigido a la Inspeccién Técnica de la Obra
(ATO), el que debera ser visado por el Director de Obras Municipales en su calidad
de ITO Fiscal.

2. Los Estado de Pago deberan ser facturados a nombre de:

* MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
e Rut: 69.060.100-1.
» Domicilio: calle Maipa 330, 2do Piso, Quillota.

3. Estado de Pago, caratula tipo, debidamente visada por el ITO Fiscal de Ia
Municipalidad de Quiliota y por la Empresa u/o Contratista, el que deberd incluir, en
porcentaje el avance fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del
contrato expresados en dias corridos desde la firma de éste.

4. Informe mensual relativo a observaciones en la gjecucion de las Obras.

5. Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo,

denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(Ley de Subcontratacién), vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni provisionales pendientes con
relacién al proyecto.

6. Fotocopia simple de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas de los
trabajadores que se han desempefiado en la obra.

. Tratdndose del Primer Estado de Pago, se deberd acompanar ademas de lo
siguiente:

~
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a) Acta Entrega Terreno

b) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

c) Contrato (copia.)

d) Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato.

€) Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

f) Permiso de Construccién, tramitado por el Contratista adjudicatario ante Ia
Direccion de Obras Municipales.

8. Tratdndose del dltimo Estado de Pago, se debera acompadiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra.

¢) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales (Ley de Subcontratacidn), vigente a la fecha de! Estado de Pago,
que acredite que la Empresa Contratista no tiene deudas laboraies ni
provisionales pendientes con relacién al proyecto.

d) Ademas debera entregar un set fotografico a color, estipulado en el punto 16
letra k) de las presentes Bases.

16.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumpiimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra
por cualguier causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la misma y soportara
de igual manera la pérdida de materiales, aln cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto,

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiese afectarle y que tengan directa relacién con la ejecucion de ia obra.,

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios Yy perjuicios que se causaren
a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que
provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista deberd ademas:

a) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de Obras
(ITO), el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales de
sus contratos y subcontratos, teniendo éste dltimo la faculta de revisar y exigir la
entrega de la siguiente documentacion:
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- Nomina total de trabajadores contratados.

- Contratos de trabajo.

- Finiquitos e indemnizaciones (ante ministro fe).

- Comprobante de remuneraciones mensuales.

- Planilla de Imposiciones Provisionales canceladas.

Se deja constancia que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar

el

o los estados de pago comprometidos a favor del contratista, hasta que éste

certifique el cumplimiento integro de dichas obligaciones.

b)

d)

e)

h)

Someterse a la fiscalizacidn e instrucciones que disponga la Inspeccidon Técnica de
Obra Fiscal (ITO) de la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad
Ejecutora, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente
ejecucion.

Facilitar el acceso a la Obra e instalaciones, asf como de toda documentacion que
sea atingente al proyecto, para el cumplimiento de sus funciones a los profesionales
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de
manera de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE
2014,

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine
la Inspeccién Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer
entrega de los respectivos certificados.

Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de
la obra tales como: copia de oficios, Decretos, Contrates, Subcontratos, Actas,
Informes, Estados de Pagos, Facturas, Planos, etc.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la
Inspeccién Técnica, el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deberé salir de la obra, bajo
ningura circunstancia. Este libro deberé estar conforme a Io establecido en el Titulo
1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para ia fiscalizacion que hara la
Inspeccion Técnica. Serdn también obligaciones del contratista mantener vigentes
las boletas de garantfas de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin se e
instruya oportunamente.

La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional de Obras durante el tiempo
(plazo) en que ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccién Técnica lo requiera
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para la firma de las Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direccién de la misma.

i) Reemplazar al Jefe de Obras, cuando la Inspeccion Técnica, este disconforme con
su desempefio, previa autorizacién de la Municipalidad de Quillota.

J) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras e instalaciones
todos los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacién su uso permanente dentro del recinto, la fiscalizacién de su cumplimiento
estara a cargo del Jefe de Obras.

K) Entregar a la Inspeccién Técnica de Obras de un set de diez (10) fotografias en
color en formato digital (CD), del progreso semanal de las obras e instalaciones
(hitos significativos).

) Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas gue determine la
Inspeccidn Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de
acuerdo al modelo entregado en las presentes bases.

m) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar de cada sector
afectado por dicha ejecucidn, todos los materiales excedentes, escombros y cierros
provisorios, permitiendo asi retomar la libre circulacién de personas y vehiculos.

n) Durante la ejecucién de las obras el Contratista deberd contratar un seguro de
responsabilidad civil por dafios y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes
que se produzean a raiz 0 con ocasion de su ejecucién, esta péliza es progresiva y
debera cubrir la totalidad de las obras ejecutadas. Esta péliza debera ser entregada
al momento de la firma del contrato,

16.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El' personal que emplee el Contratista para efectos de la ejecucion de las obras en
comento, deberd tener relacién con la cantidad y complejidad de las actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucién a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratado por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, deberd y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

El contratista solo para efectos de la ejecucion de trabajos de montaje de instalaciones
o de equipamiento que se indican en las Especificaciones Técnicas, podra subcontratar
aquellas partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de
la obra materia de la presente licitacion. Los subcontratos se regirdn de acuerdo a la
Ley N° 20.123 que regula al trabajo en régimen de subcontratacion.
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En ninglin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo toda reparacién o reposicién de
acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucién de partidas de especialidades, fa Municipalidad de
Quiliota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que
el contratista certifique estar al dfa con dichos pagos.

17.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.
17.1 POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su Oferta, respecto a la observancia de las Bases
Administrativas Generales y Especiales, de las Consultas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Técnicas, documentos que forman parte integral de la licitacidn, las
cuales fueron plenamente conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara
a la empresa adjudicada por cada dia de incumplimiento una muita del 0,7 por mil
del valor total contratado.

Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara
del estado de pago, independiente del cobro de la Boleta de garantia
correspondiente.

La Unidad Técnica, ademas por esta causal se reserva el derecho de aplicar la
Resolucién del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 de estas Bases.

17.2 POR ATRASO EN LA ENTREGA

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado como entrega efectiva, el
proponente deberd pagar una multa del 1 por mil del valor total contratado.

b. Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica, por via administrativa y se
descontara del estado de pago.

c. Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de entrega de las
Obras, determinada por la fecha de la recepcién provisoria, sin cbservaciones.

d. Si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo que excede el
plazo ofertado, éste nuevo plazo serd considerado como atraso para los efectos
sefalados en el punto 18.2 letra a).

17.3 POR LA NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS

En caso que el contratista adjudicado no instale el letrero de obras indicado en las
bases administrativas especiales se le aplicara por cada dia de atraso una multa de 0,5
por mil del valor total del contrato, la cual serd aplicado por la ITO y se descontara del
primer estado de pago.
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17.4 MULTA TIPO

Para los efectos que se consideran en las bases Administrativas Generales y
Especiales, se considera una multa tipo de 3 UTM por cada falta acontecida y
reiteracion de la misma, en todos aquellos incumplimientos no previstos en los puntos
anteriores.

Si el contratista no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la
orden impartida, el mandante podré, previa notificacién, suspender la tramitacién de los
estados de pago o, segtin la gravedad del caso y previa notificacién hecha con 10 dias
habiies de anticipacion al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion
de obras, por causas imputables a éste.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria, lo realizard la  Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Técnica, a través del o los profesionales a cargo de las labores de Inspeccion
Técnica, debiendo para ello coordinar con el Jefe de Obras designado por el Contratista
de acuerdo al plazo ofertado, el dia, la horay lugar de la recepcién efectiva.

La Municipalidad de Quillota, una vez recibida la solicitud del contratista, debera
informar Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con al
menos cinco (05) dias habiles de anticipacion, [a fecha efectiva en que se efectuara
la Recepcion Provisoria, a objeto de ésta pueda designar un representanie para asistir a
dicho acto, si asf lo estimare necesario.

Convenido lo anterior, se deberd conformar una Comisién de Recepcién Provisoria, a
la cual correspondera concurrirdn al Director de Obras Municipales en su calidad de
Inspector Fiscal o un representante de éste, el Contratista, la Inspeccién Técnica de
Obras y el representante de la SUBDERE.

Dicha comisién debera verificar que la Obra este terminada de acuerdo al proyecto y
demés disposiciones contractuales. Para ello se levantard un acta que consigne o
verificado. En caso contrario, se harén las observaciones fijandose el plazo para
subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras 0 cambios dentro def plazo
fijado y a conformidad de la Inspeccidén Técnica, ésta podré llevar a cabo la ejecucién
de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantfas, previa
autorizacién de Municipalidad de Quillota, dejando constancia del hecho, aplicdndose
las multas que por atraso correspondiere.
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Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién provisoria
fijaindose como fecha de término [a fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara
una Acta de Recepcién Provisaria en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos 0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

En el Acta de Recepcion Provisoria u/o Final segin corresponda, se consignara entre
otros aspectos:

Numero de la adquisicion entregado por Chile Compra.

Cadigo PMU- online del proyecto.

Nombre completo del proyecto.

Fuente del Financiamiento.

Nombre completo de la empresa contratista.

Monto total del Contrato.

Plazo ofertado para su gjecucion,

Fecha entrega Terreno.

Fecha de término contractual.

10. Fecha en que se efectda la recepcion

11. Observaciones, si las hay,

12, Plazo que se otorgo para subsanar observaciones.

13. Multas, si las hubiere.

14. Fecha de término efectivo.

15. Fecha de recepcion definitiva.

16. Nombre y firma del Contratista u/o Jefe de Obras.

17. Nombre y firma del Director de Obras en su calidad de ITO Fiscal.
18. Nombre y firma del representante de la SUBDERE, si asistiere.

WONOO RN

Finalmente una vez recepcionadas las obras, sin observaciones, se procederd a hacer
devolucién de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entrego la boleta de garantia por correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.

18.2 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantfa 160 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcién provisoria, mas 30 dfas corridos adicionales la Inspeccién Fiscal procedera a
la recepcidn definitiva de las Obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones. Sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afios a que se
refiere el articulo 2008 incisc tercero del Cédigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccién Técnica de Obras, y cumplidas estas formalidades se devolvera
al proveedor la garantia pendiente. Tanto la recepcidn provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resolucicnes o decretos
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que aprueban las actas respectivas. No obstante lo antericr, le corresponde a la
Municipalidad de Quillota aprobar las vicisitudes del contrato.

19.- EJECUCION Y MODIFICACION DEL PROYECTO

La Municipalidad de Quiliota, debera ejecutar el proyecto materia de esta licitacion de
conformidad a las normas que le son aplicables en la materia y sujetandose
estrictamente a la ficha de postulacién del mismo presentada ante la SUBDERE.

Seran admisibles modificaciones al proyecto en comento, siempre y cuando no afecten
la naturaleza del proyecto técnicamente aprobado, la cual deberd contar con la
aprobacion previa y por escrito de la Seremi de Educacion y la SUBDERE.

En consecuencia la Municipalidad de Quillota, a través la Inspeccion Técnica de Obras,
debera requerir por escrito la aprobacion de la modificacién del proyecto a la
SUBDERE, adjuntando la totalidad de Ios antecedentes técnicos que justifiquen dicha
solicitud, remitiendo ademdas una copia de cardcter informativo de toda Ila
documentacion a la Division de Municipalidades de |la SUBDERE.

Es causal de término del presente Convenio y de devolucién de los recursos que se
hayan transferidos, sin perjuicio de las deméas causales establecidas en la clausula
séptima de este instrumento, la circunstancia de que la Municipalidad no respete las
condiciones antes mencionadas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningtin caso significarédn un mayor aporte
de recursos por parte de la SUBDERE o de pago adicional alguno de esta Gltima o de la
Municipalidad de Quillota a favor del contratista o de terceros que hayan participado de
las obras en comento.

20.- MODIFICACION DEL CONTRATO (AUMENTO DE PLAZO)

En el evento que la modificacion del proyecto original, afectara el plazo de ejecucion de
las obras contratadas, la Inspeccion Técnica debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de
un Decreto que auforice dicho aumento de plazo, el cual darda origen al anexo
modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista debera prorrogar la vigencia de la Boleta de
Garantfa por Fiel Cumplimiento de Contrato en los dias (corridos) en que haya sido
ampliado el plazo.

Cabe senalar que no se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden
en causas ajenas al Contratista, lo que debera ser informado oportunamente por la
Inspeccion Técnica a la SUBDERE.

Finaimente, todo documento o accién que determine la Municipalidad de Quillota respecto
del! proyecto en comento, debera ser remitido a [a SUBDERE, adjuntando ademés una
copia de caracter informativo a la Division de Municipalidades de la SUBDERE.
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21.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
21.1 PORINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderd resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal
como se indica en el punto 23 de las presentes Bases. Lo anterior facultarda a la
Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva licitacion, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivalente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacidn original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de
sus ofertas, asf como de las partidas remanentes del caso, previo informe y autorizacién
de las Instituciones cuyos recursos se encuentren comprometidos.

La resolucidn en particular sera comunicada por escrito al proveedor con una
anticipacion de 30 dias corridos.

En relacion, a la suma que corresponda cancelar al contratista afectado por este hecho,
se estipula que solo se cancelaran las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas
y/o entregadas hasta la fecha de su resolucién, de acuerdo a los montos fijados en
presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas cumplan con las
especificaciones técnicas y planos, conforme lo determine la Inspeccion Técnica, previo
los descuentos que segln su naturaleza correspondan efectuar, perdiendo asi mismo
como sancidn la garantfa que avala su cumplimiento.

21.2 POR FUERZA MAYOR

Por instrucciones de la Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo
(SUBDERE), la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Ejecutora, tendra
derecho a ordenar la paralizacién de las obras materia de esta licitacion, en cualquier
momento por causas ajenas a la responsabilidad del contratista, cuando no haya
fondos disponibles para lievarlas adelante o bien por la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor, como una emergencia nacional. El aviso sobre el particular sera
comunicado por escrito al proveedor con una anticipacién de 30 dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, se cancelard al contratista las obras que efectivamente
haya sido ejecutadas y/o entregadas hasta la fecha de notificacion, de acuerdo a los
montos fijados en presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas
cumplan con las especificaciones técnicas, conforme lo determine la Inspeccion
Técnica. Finalmente en ejercicio de las atribuciones senaladas, no dara lugar a
derecho o indemnizacién de ningun tipo en favor del proveedor o de cualquier otro.

22.- RESCILIACION

Corresponderé resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el  Contratista decidan ponerle termino y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, ia parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacién por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion a la
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ofra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacién mediante la formalizacién
del acuerdo respectivo.

Finalmente es importante sefialar, que el Contratista deberd adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado e acuerdo a satisfaccion de las
partes, se procedera a suscribir el finiquito y a desafectar la garantia respectiva.,

23.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a. Si el contratista no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripcién en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Piblica CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes
bases.

b. Si el proponente rechazare la orden de compra emitida.

¢. Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la boleta de Garantia por fiel
cumplimiento del mismo.

d. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia actividades dentro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de firma de contrato.

e. Si el contratista fuere condenado por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva, o cualguiera de sus socios en el caso que el contratista fuera una empresa
constituida en forma distinta a una Sociedad Andnima. Si se trata de una Sociedad
Andnima, si fuera declarado el Gerente o alguno de sus Directores de dicha
saciedad.

f. Si el contratista es un Consorcio, formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de esta
clausula se considerara como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros
que integran al consorcio.

g. Por disolucion en caso que el contratista fuere una empresa, sociedad o compariia.

h. Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del contratista.

i. Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

j. Si paraliza la entrega por més de diez (10) dias corridos, salvo justificacion aceptada
por la Inspeccion Técnica.

k. Si no se acatan las drdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

|. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar la materia de encargo.

24.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del representante legal o disolucién de la sociedad, siendo el
proponente persona juridica, se procedera a dar término del contrato y si existieran
garantias y/o retenciones a favor, éstas se giraran a sus herederos o causahabientes,
previa suscripcién del finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria o
forzadamente, el término de giro del proponente.
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25.- INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

La Inspeccién Técnica de las obras, serd ejercida por la Municipalidad de Quiliota, a
través del Director de Obras Municipales en su calidad de ITO Fiscal o por quien io
subrogue, conforme a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, a la Ley General
de Urbanismo y Construccién y su Ordenanza.

Esta fiscalizacién sera ejercida durante todo el periodo que dure el contrato, sin que la
enumeracion sea taxativa, éste debera ademas, gestionar y visar toda documentacion
atingente a la gestién técnica y administrativa del proyecto, coordinar e informar
mensualmente el estado de avance fisico de las obras, asi como gestionar de acuerdo
a Convenio de Transferencia de Recursos, las remesas (cuotas) comprometidas ante la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de fa licitacion a que se refieren estas Bases, asi como

de los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en ia
ciudad de Quiliota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Noviembre de 2014.-



CUARTO: CREASE Comisién para Evaluacion Técnica de
Adjudicacion, integrada por los siguientes funcionarios:

v Fabiana Lazo Flores, Ingeniero en Gestién, Coordinadora Servicios Generales
RED-Q o quien le subrogue.

v Mariela Opazo Mufioz, Ingeniero en Minas, Directora de la Secretaria Comunal
de Planificaciéon o quien le subrogue.

v Maria Pilar Quezada Guerrero, Arquitecto, Subdirectora de la Direccién de
Obras Municipales o quien le subrogue.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico a Don
Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le
subrogue.

SEXTO: ‘ ADOPTEN la Secretaria Comunal de Planificacién y
la Direccién de Obras Municipales, las medidas pertinentes para el cumplimiento de
esta resolucién.
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