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Quillota, 18 de Noviembre de 2014,
Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA MUNICIPAL

D.A. NUM: 7208 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N° 616/2014 de 17 de Noviembre de 2014 de Secretaria
Comunal de Planificacién a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el
18de Noviembre de 2014, en el cual solicita se apruebe Expediente Técnico y
autorice Licitacidén Pdbiica a través de Mercado Publico para el proyecto
denominado “CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO COMUNITARIO RUTA NORTE,
QUILLOTA”, Cédigo 1-C-2013-3001 con financiamiento Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento. Comunal Subprograma Emergencia;

Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

- Resolucion Exento N° 11765/2014 de 03.11.2014 que aprobo Proyecto y
Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Linea
Emergencia;

4. Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA”, el cual esta
constituido por los siguientes documentos: Bases Administrativas Especiales y
Generales - Especificaciones Técnicas - Presupuesto Referencial -
Planimetrias — Formulario ldentificacién del Oferente N° 1 — Formulario
Declaracion Jurada Simple N° 2 — Formulario Curriculum de la Empresa N° 3 —
Identificacion del Jefe de Obras N° 4 — Formulario Planilla Oferta Econémica N°
5 — Resolucion Exento N° 111765/2014 de 03 de Noviembre de 2014;

5. La Resolucion N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica, que
fija normas de exencién del trdmite de toma de razén y en virtud de las
facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones:

[SS 3NN B

DECRETO

PRIMERO: ) APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto
denominado “CONSTRUCCION EQUIPAMIENTC COMUNITARIO RUTA NORTE,
QUILLOTA”, constituido por los siguientes documentos:

Bases Administrativas Especiales y Generales

Especificaciones Técnicas

Presupuesto Referencial

Planimetrias

Formulario Identificacion del Oferente N° 1

Formulario Declaracion Jurada Simple N° 2

Formulario Curriculum de ia Empresa N° 3

Identificacion del Jefe de Obras N° 4

Formuilario Planilla Oferta Econémica N° 5 :
Resolucion Exento N° 111765/2014 de 03 de Noviembie de 2014
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SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Pablica a través Mercado
Publico para el proyecto denominado “CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA”, Coédigo 1-C-2013-3001 con
financiamiento Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Subprograma
Emergencia.



TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SEGRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CALENDARIZACION
. LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO COMUNITARIC RUTA NORTE, QUILLOTA"
CHILE COMPRA ADQUISICION N° 2831-54-LP14

TEM | DENOMINACION FECHA HORA

1 PUBLICACION CHILE COMPRA 20/11/2014

2 | VISITA A TERRENQ 2111/2014 11:00 AM
3 INICIO CONSULTAS 20/11/2014 14:00 PM
4 TERMINO CONSULTAS 24/11/2014 17:00 PM
5 RESPUESTAS CONSULTAS 28/11/2014 16:30 PM
8 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS 02122014 17:00 PM
7 | APERTURA ELECTRONICA 02/12/2014 17:30 PM

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA :

Podran participar en la licitacién, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras que cuenten con inscripcidn vigente en alguno de los Registros de Contratistas
(rubros y categorfas), que a continuacién se indican, con todo, previo a la suscripcién del
Contrato definitivo, si cormrespondiere el adjudicatario debera inscribirse en el registro de
Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Piblica CHILE
COMPRA y acreditarlo debidamenie a la Municipalidad.

Persanal Natural, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Constructor Civil, o una
empresa contratista que pueda acreditar su iniciacion de actividades con antigliedad igual o
mayor a tres (3) afos en cualesquiera de los cédigos de actividades econdmicas actuales
452010, 452020, 453000, 454000, o sus homdlogos anteriores, del Servicio de Impuestos
Internos, o pueda acreditar su registro vigente a la fecha de licitacién y/o adjudicacién del
contratc, de contratista de obras civiles del Ministerio de obras Piblicas (MOP), a lo menos en
registro 9.0 O.M., Categoria A, de Obras Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
{MINVU), a lo menos en Registro A2, Cuarta Categoria. O Registro en la Direccidn de Obras
Municipales de Quillota.

El certificado del registro de contratistas correspondiente, debera tener una fecha de emisién no
superior a 30 dias a la fecha de publicacién de la oferta electrénica.

3.- PRESUPUESTC OFICIAL _
El monto maximo disponible es ia suma de $ 49.960.465- (Cuarenta y Nueve Millones
novecientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos) IVA incluide.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el oferente
que presente ofertas por un valor suparior sera declarado fuera de bases.

VISITA A TERRENG

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuard el dia
21 de Noviembre de 2014, para tal efecto deberan reunirse todos los interesados a las 11:00
horas, en la Secretarfa Comunal de Planificacion, ubicada en calle Ariztia N° 525, 2er piso,
edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

PROFESIONAL A CARGO
Ximena Martinez Ch
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1~ GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacidn Pdblica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL ¥ ADRINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramienio
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2014, instruye a ia
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto cédigo
PMU online 1-C-2013-3001, denominado “CONSTRUGCION EQUIPAMIENTO
CCMUMITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA”

2. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras que cuenten con inscripcién vigente en alguno de los Registros de
Contratistas {rubros y categorias), que a continuacién se indican, con todo, previo a la
suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario debera inscribirse
en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacidn Piblica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

Personal Natural, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Gonstructor Civil, 0
una empresa contratista que pueda acreditar su iniciacion de actividades con
antigliedad igual o mayor a tres (3) afios en cualesquiera de los codigos de actividades
econdmicas actuales 452010, 452020, 453000, 454000, o sus homdlogos anteriores,
det Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su registro vigente a |a fecha de
licitacion y/o adjudicacion del contrato, de contratista de obras civiles del Ministerio de
obras Publicas (MOF), a lo menos en registro 8.0 O.M., Categoria A, de Obras
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Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo menos en Registro
A2, Cuarta Categorfa. O Registro en la Direccion de Obras Municipales de Quillota.

El certificado del registro de contratistas correspondiente, debera tener una fecha de
emision no superior a 30 dias a la fecha de publicacién de Ia oferta electrénica,

3.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto maximo disponible es la suma de $ 49.960.465- (Cuarenta y Nueve Millones
novecientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos} IVA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, el
oferente que presente ofertas por un valor superior serd declarada fuera de bases.

4.-  FINANCIAMIENTO

Resoluciéon Exenta N° 11765/2014 de fecha 03 de Noviembre de 2014 de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
Seguridad Pdblica (SUBDERE), Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Subprograma Emergencia 2014.

Ano 2014 $ 19.984.186.-

Afio 2015 $ 29.976.279.-

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para Iz ejecucidn de Iz obra, sera de 120 dias corridos, que se contara desde
la fecha entrega de Terreno.

6.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes se publicaran a través del Sistema Chile Compra el dia 20 de
Noviembre de 2014.

7.-  VISITA ATERRENO

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara
el dia Viernes 21 de Noviembre de 2014, para tal efecto deberdn reunirse todos los
interesados a las 11:00 horas, en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N°® 525, 2er piso, edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

Se deja constancia que aquel oferente gue ne asista a la hora sefialada, de acuerdo
a lo establecido en el parrafo antetior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacidn.
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8.- DELAS CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consuitas deberan formularse por escrito a través del Portal Chile Compra ala
Secretaria Comunal de Planificacion. Desde las 14:00 hrs del dia 20 de Noviembre de
2014 hasta las 17:00 hrs del dia 24 de Noviembre de 2014.

9.- RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema Chile
Compra el dia 28 de Noviembre de 2014 a partir de las 16:30 hrs.

10.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punio 9 de las
Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital
(Chile Compra) y/o fisica (sobres), es hasta las 17:00 hrs., del dia 02 de Diciembre
de 2014.

La presentacién de antecedentes en forma fisica (sobres) deben ser ingresados el dia y
hora sefialados anteriormente en la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en
calle Ariztia N°® 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztfa, comuna de Quillota,

11.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del sistema
Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile Compra) y/o
fisica (sobres), serd el dia 02 de Diciembre de 2014 a las 17:30 hrs.

12.- DE LAS BOLETAS DE GARANTIA
121 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en una Boleta de Garantia Bancaria de liguidez inmediata o vale vista,
por un monto de $ 150.000.- {Ciento Cincuenta Mil pesos), extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, con una vigencia de 40 dias corridos a contar de ia fecha
de Cierre Electronico y Recepcién de Ofertas indicada a través del sistema de Chile
Compra.

Glosa: Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la Propuesta Pablica
1D 2831-54-LP14
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12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en una o més Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale
Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Péliza de Seguros o Depésito a plazo por
un valor equivalente al §% del monto contratado, extendida a nombre de Ia
Municipalidad de Quillota, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de
termino de contrato, mas 60 dias corridos adicionales sobre dicha fecha, '

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Publica Id 2831-54-LP14 y el
pago de las obligaciones iaborales y sociales con los trabajadores del contratante,
cuando corresponda.

123 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird en una o0 més Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a 30 dias, por un
valor equivaiente al 3 % del monto contratado, emitidas de igual forma que las holetas
de fiel cumplimiento de contrato, con una fecha de vencimiento de 150 dias corridos,
plazo que se contabilizara a partir de ia fecha del Acta de Recepcién Provisoria, més 30
dias corridos adicionales.

13.- DE LA FORMA DE PAGO
13.1 ESTADOS DE PAGO

La ejecucion de la presente obra, se pagar& mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de la oferta
contratada, (monto y plazo) lo que debera estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pago deberan ser facturados a nombre de:

+ MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
+ Rut: 69.060,100-1.
» Domicilio: calle Maipu 330, 2do Piso, Quillota.

Los Estados de Pagos, deberan presentarse en [a Direccion de Obras de la
Municipalidad de Quiliota, ubicada en calle Arizifa N® 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quiliota, especificamente al profesional designado para realizar Ia
Inspeccion Técnica de Obras.

14.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacién de las ofertas se realizar asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
que a continuacion se detallan, en donde el valor 1 represe:nta ala condpnpn mas
deficitaria y el valor 10 corresponde a Ia situacién thima_se_gun las caractenstlcas‘gei
presente encargo, estos factores se ponderaran seguin la siguienie pauta de evaluacion:
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14.1. Evaluagién
a. Oferta Economica: 10%

Se ’eva[uaré con el mayor puntaje la oferta mas econdmica. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formuia:

Pje Qi = (Oe/Oiy* 10

Doénde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Qe : Oferta méas conveniente
Qi : Oferta del oferente i

b. Oferta Técnica: 80%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el
Punto 8. de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

» Analisis de precios unitarios,(15%) desglosando claramente los costos y
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda,
mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla et proyecto.

* Presupuesto de construccion detallado por partida, (20%) consignando la
cantidad de obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos
generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que serd causal de ser declarado
fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no serén retiradas del
itemizado y deberadn sefialar “incluida en ftem N° XXX' y ademas quedar
reflejadas en el andlisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, seran
consideradas faltantes, salvo que se indigue en las respuestas y aclaraciones,
para lo cual el oferente debera indicar en dichas partidas “respuesta N° XX" o
“aclaracion N° XX", seglin corresponda.

» Flujo de caja {10%) Se especificaran claramente los estados de pago y el
anticipo, si lo hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidents con la Qarta Gantt,
indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje} que se
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contempla en cada Estado de Pago. Teniendo la obligacién de presentar a lo
menos un estado de pago mensual.

» Carta Gantt (25%) (indicar programacion semanal), indique la ruta critica e
incluya item, descripcidn, costo total y demora de cada una de las partidas
descritas, ias que deberan ser concordantes con el Fiujo de Caja. La Carta
Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada.

Esta carta Gantt debera mantenerse durante toda ia ejecucion de los
proyectos, debiendo el contratista velar por su cumplimiento, en cada una
de las partidas.

» Experiencia de la Empresa y o Persona Natural Participante: (15%) se
evaluaran los Uitimos tres afios de experiencia de acuerdo a la siguiente tabla:

CLASIFICACION PUNTAJE
15 0 mas trabajos 10
14-9 trabajos 7
B-1 trabajos 3
No informa o no se puede demostrar 1

+ Experiencia del Profesional a cargo de la Obra: {15%) se evaluaran los
ditimos tres afios de experiencia de acuerdo a la siguiente tabla:

CLASIFICACION PUNTAJE
5 0 mas anos de experiencia 10
4 afios de experiencia 7
1-3 afos de experiencia 3
No informa o no se pugde demosirar 1

c. Piazo 10%

Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucion total de la materia de encargo.
El puntaje méximo lo tendrda aquel oferente que presente un menor plazo en la
gjecucion. La escala calificadora, se determinara a través de la siguiente formula:

Pje Ol = (Oe/Oi)* 10

Dénde: )
Pje Qi : Puntaje obtenido por oferente i
Qe : Oferta mas conveniente
Qi : Oferta del oferente i
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14.2. Criterio de Desempate.

Se seleccionara al Proponente que hubiere ofertado el menor plazo en conformidad a lo
sefalado en el Punto 13 de las Bases Administrativas Especiales.

15.- LETRERO INDICATIVO

Se debera consuitar en la oferta un letrero indicativo de obra el cual se ubicara en el
lugar que determine la ITQ, cuyo formato sera entregado al contratista adjudicado.

El letrero deberd ser colocado en un plazo no superior a 5 dias corridos desde la fecha
de inicio de la obra, el no cumplimiento sera causal de fa aplicacion de multa.

Una vez recibida conforme la obra, el leirero quedara de propiedad del contratista,
quien procedera a su retiro,

Cabe sefialar que se firmara un contrato independiente por cada uno de los proyecios
que conforman el presente proceso de licitacidn, en consecuencia se debera
contemplar la instalacién de letreros de Obras por cada uno de los proyecios.

Quillota, Naviembre de 2014.-
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“CONSTRUCClON EQU!PAMIENT,_;CO NITARIO RUTA NORTE QUILLOTA"

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso dei llamado a Licitacién Pdblica, a través del
sistema de Chile Compra, para lo cual la SURBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA (SUBDERE) en su calidad de Unidad Titular del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE 2014, instruye a la
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA en su calidad de Unidad Ejecutora para que inicie el
proceso de contratar la EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES del proyecto cddigo
PRU-online 1-C-2013-3001, denominade “CONSTRUCCION EQUIPARMIENTO
CONMURNITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA”

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas Generales,
las Bases Administralivas Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas,
planos y demds documentos, serd facultad de la Municipalidad de Quiliota resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto.

2.~ REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

“Podran participar en la licitacién, todas las personas naturales o juridicas que cuenten
con inscripcién vigente en el Rubro solicitado en las Bases Administrativas Especiales”.
Si el Proponente Adjudicatario no se encuentra inscrite en el Registro de Contratista vy
Praveedores de Chile Compra, deberd inscribirse en dicho Registro de Contratistas
vy Proveedores a cargo de la Direccidén de Compras y Contratacion Publica (CHILE
COMPRAS), v acreditarlo debidamente en la Municipalidad de Quillota.

3.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucidn de las obras materia de las presentes Bases se contratardn a traves del
sistema de Suma Alzada, sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en este

instrumento.
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Par_a los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
regjustes ni intereses de ningln tipo, y en la que las cantidades de obra son
determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y caracteristicas del
terreno por parte del proponents, y los valores unitarios son inamovibles, sin que
_proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar
indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del Contrato comprende el fotal de la obra cuya ejecucién se
encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables gue
signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye, ademds, el valor de los aportes y derechos a los  servicios
respectivos, segun coresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones,
costos de las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que
irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

4.- NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES
4.1.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL SERVICIO

Las obras, deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segin corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas Generales.

b) Las Bases Administrativas Especiales.

c¢) Las Especificaciones Téenicas, itemizado y planos del proyecto.

d) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.

g) Oferta del Propanente.

f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

g) El contrato de la obras, incluidos suministros y equipamientos.

h) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su QGUC.

i) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN). ‘

] Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente, segun corresponda.

k) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales. ‘

) Ley N°20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana.

m) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

n) Ley N°20.123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacion.

fi) Resolucién Exenta N°15875/2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 de Ia

SUBDERE.

o) En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la previsién social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos
que digan relacién con el desarrollo de una obra de construccién o provision de
alguna especie, todos los cuales se entenderdn plenamente conocidos por parte del
praponente o contratista.
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5.- DELOS PLAZOS DE EJECUCION

Las obras deberdn ejecutarse en el plazo que se establecen en las Bases

Administrativas Especiales, el que se contara desde fa fecha del Acta de Entrega de
Terreno respectiva.

6.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

La publicacion de antecedentes, se efeciuard a través del portal Chile Compra,

(www.chilecompra.cl) segiin los plazos y modalidad establecidos en las Bases
Administrativas Especiales.

7.- VISITA A TERRENO

Todos los Proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacion, deberan reunirse obligatoriamente, en la Secretaria Comunal de
Planificacion, ubicada en calle Ariztfa N° 525, 2do piso, edificio Espacio Ariztia, comuna
de Quillota, de acuerdo al dia y hora que se indica en las bases Administrativas
Especiales, lo anterior, se certifica con la confeccién de un Acta de Asistencia, en donde
se anotara el nombre y cédula de identidad del Proponente gue concurra, el cual
debera firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica (SECPLAN), para lo cual deberd contar con
movilizacién propia.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora sefalada
de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el
proceso de licitacion.

8.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Corresponde a los Proponente, el estudio de las medidas y calculos de las
cantidades de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y
demas antecedentes técnicos proporcionados en las presentes Bases.

En consecuencia, si duranie o ¢on motivo del estudio de dichos antecedentes o de las
presentes Bases, surgieran dudas u objeciones gque formular, ios Proponentes podran
solicitar a través del Portal Chile Compra las aclaraciones pertinentes a fa Unidad
Técnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, a la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o
modificar estas bases, las Bases Especiales, las Especificaciones Téchicas y los
dernds antecedentes que formen parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar
parte integrante de estas Bases y/o del contrato de obra respectivo, y seran informadas
por el Porial Chile Compra a iodos los interesados que estén participando de la
licitacion.
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9.-

CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberan realizar de acuerdo a Io establecido. en las BAE
{fecha y hora), su oferta a través del portal Chile Compra, debiendo para ello ademas
ingresar en forma digital o electrénica, en el médulo de anexos Administrativos,
Técnico y Econémico segln corresponda lo siguiente:

a.

ldentificacién completa del Proponente, incluyendo su domicilio y nimero de
RUT. En caso de ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada notarial de la
Escritura Piblica de la Constitucion e Inscripcién de la Sociedad en el Registro de
Comercio, asf como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y ofras
delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personeria del
Representante Legal, ademas de la copia autorizada ante notario del extracto de la
sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia
de la Sociedad, con una antigiedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electrénico de la propuesta. Se adjunta Formulario Identificacion del
Oferente. Formulario N° 1.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en [a leira “a” precedente., debera sefialar por escrito en
el formulario “Identificacion del proponente” que éstos se disponen en el
Registro Oficial de Chile Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos
Acreditados”

Declaracidn jurada simple en que el Oferente declare estar en conocimiento de
las caracteristicas generales del proyecio, de su situacidn legal, de Ilos
antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en
todas sus partes, asi como la faculiad privativa de ta Municipalidad de adjudicar la
licitacién (Se adjunta Formulario Declaracion Jurada Simple). Formulario N°2

Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta extendida a favor de la |
Municipalidad de Quillota, cuyo monto y vigencia se definen en las Bases
Administrativas Especiales. Cabe sefalar que el original de este documento deberé
ser entregado en forma fisica en la secretaria Comunal de Planificacion.

Nota: La boleta deberd ser de liquidez inmediata, no se aceptaran boleta de
garantias bancarias o vales visias pagaderos con 30 dias de aviso.

Curriculum de Ia empresa con relacion a los trabajos contratados por la empresa

y/o persona natural participante, los que también podran estar en proceso de
ejecucion, similares a la materia de encargo con relacion a los ultimos 3 afios,
sefalando los montos de cada uno de los contratos, tipo de provision, el contratante
y la comuna (Formulario Experiencia de la Empresa). Formutario N° 3

Certificado de la Inscripcién vigente en cualquiera de ios registros indicados en
las Bases Especiales con una vigencia no superior a 30 dfas contados desde la
fecha de apertura de la propuesta.
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Equipo de frabajo del que dispondra el contratista, nombrar un Profesional de
Obras de profesién Ingeniero Constructor, Arquitecto, Constructor Givil 0 Técnico
en Construccién, indicando organigrama de la Empresa a utilizar en la obra,
sehalando la respectiva cantidad de mano de obra calificada, semi calificada y no
calificada a ocupar en ella.

Fotocopia de las tres Gltimas declaraciones efectuadas en el Formulario N° 29
del Servicio de Impuestos internos y del Formulario N° 22 del titimo afio. Si esta
informacion es obtenida a través de Internet, se debera adjuntar el correspondiente
Certificado de Validacién del Servicio de Impuestos Internos.

Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Cémara de
Comercio, en gue se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a 30 dfas
corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

NOTA: El requerimiento de la informacion antes sefialada, esta destinada a la
evaluacién de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion,

Certificado de Antecedentes Laborales extendido por Dicom, la Inspeccién del
Trabajo, o [a Camara de Comercio, en que se acredite no tener deudas iaborales,
con vigencia no superior a 30 dfas corridos contados desde la fecha de apertura de
la propuesta. .

Carta compromiso simple, en que se designe al Profesional que actuara como
Profesional de Obra que estara a cargo se compromete ¢on la ejecucion de [a obra
completa hasta su Recepcion Final sin Qbservaciones, en conformidad a la letra
de este punto, adjuntar curriculum vitae y Certificado de titulo lsgalizado ante
notario, con una data no supetior a 30 dias contados retroactivaments desde la
fecha de la apertura de Licitacion. Este Profesional cumplira también la condicién de
Profesional Residente o Permanente en obra. Formulario N° 4

Analisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos y rendimientos
de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra,
aquipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida.

Presupuesto de construccion detalladoe por partida, consignando ia cantidad de
obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades,
IVA y el precio total, en pesos chilenos.

No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera
de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del itemizado
y deberan sefialar “incluida en ftem N° XXX’ y ademds quedar reflejadas en el
andlisis de precios unitarios del item en el cual se incluyen.

Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con |o‘anterior, serérj
consideradas faltantes, durante el periodo de respuestas y aclaraciones se podra
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Elncluir huevas partidas, para lo cual el oferente debers indicar en dichas partidas
respuesta N° XX" o “aclaracion N°  XX", segtin corresponda.

m. Flujo de caja. Se especificaran claramente los estados de pago y ei anticipo, si lo
hubiere. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en
forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje) que se contempla en cada
Estado de Pago.

n. Carta Gantt, (indicar programacién semanal), que indique la ruta critica e incluya
item, descripcién, costo total y demora de cada una de las partidas descritas,
las que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja, segin corresponda. La
Carta Ganit debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada para el proyecto que conformaré la
licitacion.

fi. Formulario Oferta Econdmica adjunto a las Bases Administrativas Especiales, con
la informacién requerida en éste (formularios adjuntos). Formulario N° 5.

En caso que el oferente no disponga de los antecedentes requeridos anteriormente, en
formato digital o electrénico, incluidos los de Chile Proveedores, éstos podran ser
entregados de manera fisica, para ello, se deberd remitir un sobre cerrado y
caraiulado como Documentos Administrativos y Propuesta Técnica.

8.1 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
9.1.1 DEL SOBRE

El sobre debera ser caratulado en forma clara y precisa, letra imprenta (manual o
mecanica), en la parte exterior de €l, incluyendo ademas el nombre de la ficitacion del
proponente y su domicilio.

a) Todos los antecedentes que se incluyan en el sobre anteriormente descrito deberan
ser presentados en idioma espafol, escritos a maquina o por impresora en letra
ARIAL o similar tamafio 12, debiendo adjuntar un (01) Original y una (01) Copia,
las que deben ser archivadas en carpetas individuales, debidamente ordenadas de
acuerdo a itemizado entregado en estas bases utilizando para elio separadores,
dichas carpetas deberan ademas indicar en su tapa anterior Ia leyenda ORIGINAL y
COPIA N°1.

b} Todos los antecedentes presentados deberan venir foliados (numeracion correlativa)
sin enmiendas, borrones ni frases manuscritas y firmados por el Representante
Legal de la Empresa o por quien reciba esta responsabilidad, a través de documento
notarial, permitiendo asi, su completa revisién y comprension.

¢) No deberan ser firmados por el representante legal de la empresa los originales de
los documentos bancarios.
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d) Los costos de los servicios si los hubiere, deben concordar con ftemizado entregado
en Bases, y sus valores en moneda nacional.

e) Los ante'cgzdentes presentados deberan permitir la completa revisién y comprensién
del servicio ofertado. Los antecedentes deberan concordar entre si.

9.1.2 DELARECEPCION DE LOS SOBRES

a) La recepcion de los sobres, conteniendo los antecedentes descritos en las presentes
bases, debera realizarse en forma personal, el dia, lugar y hora que se indica en las
BAE (Cierre Electrénico y Recepcion de las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello,
serd causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma
inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitacién.

b) No se recibiran sobres después de la hora sefalada, los proponentes que no
sumplan con lo anterior, ain habiendo realizado su oferta Econdmica (valor precio
neto), a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de bases.

c) Asi mismo, los proponentes participantes que hayan entregado los sobres a la
Unidad Técnica, no podran refirar, modificar o adjuntar ningin tipo de
documento va sea de cardcter adicional o faltante.

d) La entrega de los antecedentes (sobres) se certificara con la confeccion de un Acta
de Recepcién de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, €l nombre
y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva
de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

9.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

9.21 ACEPTACION DE |.A OFERTA

La apertura de las ofertas se realizard de acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas Especiales (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe
sefialar que solo seran aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan
ingresado los antecedentes descritos anteriormente ya sea en forma digital o fisica, lo
anterior habilitara en forma automdtica a aquellos Proponentes que hayan sido
aceptados, a seguir participando del proceso de licitacion.

Cabe sefialar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir
con lo consignade en el portal de Chile Compra y en Formulario de Oferta
Econdémica. De presentar diferenclas se establece que la Unidad Técnica asumira
como oferta oficial lo consignado en el portal Chile Compra.

Asi mismo es importante recordar gue el sistema Chile Compra acepta solo valores
netos, por lo cual la Oferta realizada por el portal, no debe in¢luir el TVA.
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Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica
el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, materia de éste encargo.

10.- DELAS GARANTIAS

Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas por el Proponente a favor de la
Municipalidad de Quiliota, las que no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion
que dicho tercero sea propietario yfo representante legal de la empresa que se esta
presentando a la licitacién, en cuyo evento su identificacién debe coincidir con la
persona que se indica en los documentos legales solicitados en el punto 9 letra a} de
las presentes Bases.

10.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentacién y seriedad de las ofertas, cada Proponente debera
entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, o Vale
Vista, a la orden de la Municipalidad de Quillota, por el monto y piazo especificado
en las Bases Administrativas Especiales.

b) Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el
portal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el
periodo de vigencia de la boleta de garantia de seriedad de la oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Proponente queda iibre
de todo compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garantia de Seriedad de la
Oferta.

c) Respecto a los Proponentes que no resuiten adjudicados yfo seleccionados, ia
garantia se mantendrd hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el
respectivo Contrato y haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

d) Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha
devolucién por esciito a la Secretarfa Comunal de Planificacién (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quient dara el V° B° para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal.

e) La Boleta de Garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los
siguientes casos:

e Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por 1a
Comisién Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacién presentac!a, tanto
en los sobres Documentos Administrativos como en la Propuesta Técnico -
Econdmica.

s Si, una vez aceptada la oferia (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el confrato © no haya hecho’ entrega. del
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correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plazo establecido
en las presentes Bases.

10.2  DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a)

d

Ei Propor:;ente adjudicado debera entregar al momento de ia suscripcién dei contrato,
una 0 mas Boletas de Garantia Bancaria de liquidez inmediata, Vale a la Vista,
Certificado de Fianza a la Vista, Péliza de Seguros o Depésito a Plazo a la orden
de la Municipalidad de Quiilota, con la finaiidad de garantizar el correcto y oportunc
prepago, ademas del fiel cumplimiento del servicio, de acuerdo a lo solicitado en las
presentes Bases y Términos de Referencia.

L_a vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato ser4 igual al
tiempo de gjecucion de las obras, mas el plazo (dias habiles) adicional necesario para
el término efectivo del contrato.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con Ias obligaciones y/o plazos
que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota,
se reserva el derecho de hacer efectiva el cobro de la garantia, sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal, y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segiin su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse
las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las
deméds acciones legales que pudieren corresponderie.

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por madificacion de especificaciones o
por atrasos justificados de parte de la empresa adjudicada, se debera modificar el
contrato respectivo. Al mismo fiempo se deberan modificar las fechas de
vencimiento de las Boletas de Garantia en igual cantidad de dias del aumenio de
plazo. En caso que exista modificacion del contrato y esto implique modificacién de
ios montos de inversidn, la boleta deberd ser modificada con el objeto de mantener
el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Se aceptara una boleta
complementaria a la original.

Esta Boleta de Garantia sera restituida en forma definitiva una vez cumplido el plazo
total de vigencia del contrato, siempre y cuando asf lo amerite la Inspeccién Técnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucién por escrito a dicha
Inspeccién quien dara el Vo B° para su retiro fisico en Tesoreria Municipal.

10.3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN GOMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el tltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcién Provisoria de las

Obras, el Contratista debera entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta
de Garantia Bancaria pagadera a 30 dias con las especificaciones sefaladas en
las Bases Administrativas Especiales.

b) Esta Boleta podrd hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de- Quiflota, si

habiendo detectado fallas en la obra, el proponente ufo empresa contratista no se
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hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la
Recepcidn Definitiva.

¢} Lo ante[ior, sin perjuicio de la responsabilidad que a la empresa corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

d) Esta Boleta de Garantia serd restituida una vez efectuada la Recepcidn Definitiva
del las Obras.

11.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacidn de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora, nombrada
excluslvamente para esta licitacion, la que estard conformada por:

- Un profesional de la Secretarfa Comunal de Planificacion.
- Un profesional de la Direccién de Obras Municipales.
- Un profesional del Cepartamento de Salud.

a) la Comision de Evaluacién rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos (documentos), exigidos en las presenties bases de la licitacion, asi mismo
no podré corregir errores aritméticos que presenten Ias ofertas. Podra, sin embargo,
admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisién o errores menores, que
no sean sobre cuestiones de fondo, las cuales son las siguientes:

* La ausencia o ilegibilidad de documentos legales de la empresa en papel o
formato digital, o de los documentos técnicos y financieros de la oferta.

= La presentacion (papel o formato digital) de documentos legales de la empresa
sin actualizactén.

¢ la ausencia (papel o formato digital} de documentacion gue acredite el
Representante Legal.

» La no protocolizacion o legalizacion de documentos solicitados.

s Lano entrega fisica de la Boleta de Garantfa de Seriedad de la Oferta, su plazoy
monto equivocos.

s La Identificacién del Oferante, la Declaracién Jurada y la Oferta, sin firma del
representanie legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que
el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con metodologia
establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base a [os antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente en formato digital y/o fisica (sobres
denominados Documentos Administrativos y Propuesta Técnica), de manera tal que la
Comisién pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.



1. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 11
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAGION

Toda informacig’m Que se_demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes serd estimada fraudulenta, siendo

causal de eliminacidn del oferente de la etapa de evaiuacion y adjudicacion de la
propuesta,

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha resolucion
declinan efectuar cualquier accidn que pretenda indemnizacién alguna por este hecho,
entendiendo la facultad privativa del Municipio para deciditlo que sea mas conveniente a
sus intereses.

De dicha evaluacién emanard un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se
consignaran las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion cbtenida por
cada una de las ofertas presentadas. Cabe seralar que [a apiicacion de la metodologia,
establecida en las Bases Administrativas Especiales dara como resultado final en orden
descendente de una propuesta de adjudicacién, sugiriendo la Comisién al Sr. Alcalde
y/o al Concejo Municipal segin corresponda, adjudicar la licitacién a favor del
proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

b) Los antecedentes presentados en forma fisica no seran devueltos a los
proponentes.

En todo caso y segln corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho
de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

12.- DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, !a Comisién de
Evaluacion procedera a realizar su evaluacién, pudiendo proponer su adjudicacién solo
en el evento que ésta obtenga los puntajes habilitantes, de acuerdo a los criterios de
evaluacidn y ponderaciones establecidos en las bases administrativas de licitacion.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

13.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de las propuestas sera resuelta sélo por el Sr. Alealde, salvo que del
contrato de la licitacién involucre montos iguales o superiores al equivalente de 500
UTM o se comprometa al municipio por un plazo que exceda ei periodo Alcaldicio,
evento en el cual se requerird acuerdo previo del Honorable Concejo Municipal.
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La licitacion se entendera oficiaimente adjudicada una vez que la |. Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emisién de un Decreto Alcaldicio, debidamente
notificado a través del Sistema Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se deberd
consignar el o los nombres de los proponentes favorecidos (persona natural y/o
juridica), el o los montos ofertados (impuesto incluido} y el o los plazos de ejecucién en
dias corridos.

El Proponenie favorecido, una vez notificado de [a resolucion a través del Sistema Chile
Compra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la L. Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripcién del conirato y entrega de fa Boleta de Garantia
respectiva, incluido Certificade de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile
Proveedores.

14.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota, el redactar el Contrato para, su suscripcion, debiendo esta unidad coordinar el dia
y hora con el adjudicatario para llevar a efecto este acto. Y por consiguiente coordinar
todas aquellas acciones y/o antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas
aquellas Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo
con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del Contrato,

El Proponente adjudicado, tendré el plazo de 4 dias habiles, contados desde la fecha de
Notificacion de la Adjudicacién, para suscribiflo, previa acreditacion de inscripcion en el
registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica CHILE COMPRA, debiendo ademas hacer entrega de la Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrate.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion ylo
protocolizacion, seran de cargo exclusivo del adjudicatario.

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la Boleta
de Garantia, dentro del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple omision, habilita
a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Acciones que una vez aplicadas, tendran carégcter de irreversibles. En cuyo evento y sin

llamar a una nueva licitacion, la Municipaitdad de Quillota podrs} proponer adjudicar la
licitacion a los otros proponentes pariicipantes en el orden que hubiesen sido evaluados.

15.- DEL SISTEMA DE PAGO
16.1 ANTICIPOS

El presente proyecto no consuita entregar anficipo.
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15.2 ESTADOS DE PAGO

La ejecucién de la presente obra, se pagara mediante el sistema de Estados de Pago,
conforme al avance efectivo de las obras, en estricto acuerdo al valor de Ja oferta
contratada, (monto y plazo) lo que deberd estar reflejado en el presupuesto detallado y
flujo de caja.

Los Estados de Pagos, deberdn presentarse en la Direccién de Obras de Ila
Municipalidad de Quillota, ubicada en calle Ariztia N° 525, 1er piso, edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar la
Inspeccién Técnica de Obras.

Correspondera al Contratista, el presentar para su tramitacién los antecedentes en
duplicado, debiendo adjuntar un (01) Original, el que deberd ser entregados en
archivos (carpeta) individual debidamente caratulada, incluyendo los siguientes
documentos:

1. Oficio conductor solicitando e pago, dirigido a la Inspeccién Técnica de ta Obra y/o
ATQ segln corresponda, el que deberd ser visado por el Director de Obras
Municipales en su calidad de [ITO Fiscal.

2. Los Estado de Pago deberan ser facturados a nombre de:

o MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
* Rut: 69.060.100-1.
¢ Domicilio: calle Maip 330, 2do Piso, Quillota.

3. Estado de Pago, caratula tipo, debidamente visada por el ITO Fiscal de Ia

- Municipalidad de Quillota y por la Empresa u/o Contratista, el que debera incluir, en

porcentaje el avance fisico y financiero ofertado y efectivo de (a obra y el avance del
contrato expresados en dfas corridos desde la firma de éste.

4. Informe mensual relativo a observaciones en la gjecucion de las Obras.

5. Fotocopia simple de Cerlificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo,
denominado Certificade de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
(Ley de Subcontratacion), vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni provisionales pendientes con
relacion al proyecto.

6. Fotocopia simple de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas de los
trabajadores que se han desempefado en la obra. .

7. Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompariar ademés de lo
siguiente;



|. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA 14
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

a) Acta Entrega Terreno

b) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

¢) Contrato (copia.)

d) Decreto Alcaldicio que aprueba el Contrato.

€) Boleta de Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

f) Ffermis’o de Construccion, tramitado por el Contratista adjudicatario ante la
Direccion de Obras Municipales. :

8. Tratandose del vltimo Estado de Pago, se debera acompariar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra.

¢) Fotocopia simple de Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo,
denominado Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales (Ley de Subcontratacion), vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la Empresa Contratista no tiene deudas laborales ni
provisionales pendientes con relacion al proyecto.

d) Ademas debera entregar un set fotogréfico a color, estipulado en el punto 16
letra k) de las presentes Bases.

16.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y dafos que pudieren ocasionarse o sufriere fa obra
por cualquier causa y hasta Ia fecha de Recepcidn Provisoria de la misma y soportard
de igual manera la pérdida de materiales, ain cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso foriuitc 0 de un hecho 0 acto imprevisto.

Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el coniratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiese afectarle y que tengan directa relacion con [a ejecucién de la cbra.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren
a terceros, durante o con motivo de los frabajos o con ocasion de defectos de
construccion o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que
provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

El contratista debera ademas:

a) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de
Obras (ITO), el estado de cumplimiento de las obligacio.rles laborales vy
provisionales de sus contratos y subcontratos, teniendo éste Gitimo la faculta de
revisar y exigir la entrega de la siguiente documentacion:
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- Nomina total de trabajadores contratados.

- Contratos de trabajo.

- Finiquitos e indemnizaciones (ante ministro fe).

- Comprobante de remuneraciones mensuales.

- Planilla de Imposiciones Provisionales canceladas.

Se deja constancia que fa Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar
el q_los estados de page comprometidos a favor del contratista, hasta que éste-
certifique el cumplimiento integro de dichas obligaciones.

b)

c)

d)

g)

h)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccién Técnica de
Obra Fiscal (ITO) de la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad
Ejecutgya, & fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente
ejecucion. .

Facilitar el acceso a la Obra e instalaciones, asi como de toda documentacién que
sea atingente al proyecto, para el cumplimiento de sus funciones a los profesionales
de [a Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de
manera de supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia FIE
2014.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine
la Inspeccién Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer
entrega de [os respectivos certificados.

Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas de! desarrolio de
la obra tales como: copia de oficios, Decretos, Contratos, Subcontratos, Actas,
Informes, Estados de Pagos, Facturas, Planos, etc.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la
Inspeccion Técnica, el que estara destinado a consignar todas las observaciones €
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo
ninguna circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo
1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capituio 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

Mantener en la obra libro de asistencia de! personal para Ia fiscalizacién que hara la
Inspeccion Técnica. Seran también obligaciones det contratista mantener vigenies
las boletas de garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin se le
instruya eportunamenite.

La asistencia y permanencia obligatoria de! Profesional de Obras qgrantg to_do el
tiempo (plazo) en que ejecute la obra, asi como cuando Ia Inspeccion Tecnica lo
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requiera para Ia_flrma de las Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva, sin perjuicia
de la responsabilidad personal que le compete en la direccién de Ia misma,

i} Reemplazar al Jefe gie Obras, cuando la Inspeccién Técnica, este disconforme con
su desempefio, previa autorizacién de la Municipalidad de Quillota.

[} Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucién de obras e instalaciones
todos los impiementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacién su uso permanente dentro del recinto, la fiscalizacién de su cumplimiento
estara a cargo del Jefe de Obras.

k) Entregar a la Inspeccion Técnica de Obras de un set de diez (10) fotograffas en
color en formato digital {CD), del progreso semanal de las obras e instalaciones
{hitos significativos).

l) Colocar el letrero en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la
Inspeccién  Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de
acuerdo al modelo entregado en las presentes bases.

m) Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar de cada sector
afectado por dicha ejecucion, todos los materiales excedentes, escombros y cierros
provisorios, permitiendo asi retomar la fibre circulacion de personas y vehiculos.

0} Durante la ejecucién de las obras el Contratista deberd contratar un seguro de
responsabilidad civil por dafios y/o lesiones & terceros y de todo tipo de accidentes
que se produzcan a rafz o con ocasion de su ejecucion, esta poliza es progresiva y
debetd cubrir 1a totalidad de las obras ejecutadas. Esta péliza debera ser entregada
al momento de [a firma del contrato.

p} Aliniciar las obras debera tramitar el Permiso de Construccién en respectivo ante la
Direccién de Obras Municipales,

16.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el Contratista para efectos de la ejecucion de las obras en
comento, deberd tener relacién con la cantidad y complejidad de las actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga el
Contratista, debers ser integramente contratado por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno can la Municipalidad de Quillota.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

El contratista sélo para efectos de 1a ejecucion de trabajos de montaje de instalaciones
o de equipamiento que se indican en las Especificaciones Técnicas, podra subcontratar
aquellas partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de
la obra materia de la presente licitacién. Los subcontratos se rggiran de acuerdo a la
Ley N° 20.123 que regula al trabajo en régimen de subcontratacion.
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En ningin caso podrd el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido gjecutados por
un terceroe, debiendo este asumir a su costo y cargo toda reparacién o reposicién de
acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la gjecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva e! derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que
el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

17.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.
17.1 POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su Oferia, respecio a la observancia de las Bases
Administrativas Generales y Especiales, de las Consultas y Aclaraciones, de las
Especificaciones Técnicas, documentos que forman parte integral de Ia licitacién, las
cuales fueran plenamente conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara
a la empresa adjudicada por cada dia de incumplimiento una multa del 0,7 por mil
del valor total contratado.

Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara
del estado de pago, independiente del cobro de la Boleta de garantia
correspondiente.

La Unidad Técnica, ademas por esta causal se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 de estas Bases.

17.2 POR ATRASO EN LA ENTREGA

a. Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado como entrega efectiva, el
proponente debera pagar una multa def 1 por mil del valor total contratado.

b. Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica, por via administrativa y se
descontara del estado de pago.

¢. Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de entrega de las
Obras, determinada por la fecha de la recepcién provisoria, sin observaciones.

d. Si para superar las observaciones el coniratista requiere de un plazo que excede el
plazo ofertado, éste nuevo plazo serd considerado como atraso para los efectos
sefalados en el punto 18.2 lefra a).

17.3 POR LA NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS

En caso que el contratista adjudicado no instale el lefrero de obras indicado en las
bases administrativas especiales se le aplicara por cada dia de atraso una multa de 0,5
por mil del valor total del contrato, Ia cual sera aplicado por la ITO y se descontara del
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ptimer estado de pago.
17.4 MULTA TIPO

Para los efectos que se consideran en las bases Administrativas Generales y
Especiales, se considera una multa tipp de 3 UTM por cada falta acontecida Y
reiteracion de la misma, en fodos aquellos incumplimientos no previstos en los puntos
anteriores.

Si el contratista no apelare o si su apelacitn fuera rechazada y se resistiese a acatar la
orden impartida, el mandante podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los
estados de pago o, segin la gravedad def caso y previa notificacion hecha con 10 dias
habiles de anticipacién al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion
de obras, por causas imputables a éste.

18.- RECEPCION DE LAS OBRAS
18.1 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcién Provisoria, lo realizara la Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Técnica, a través del o los profesionales a cargo de las labores de Inspeccién
Técnica, debiendo para ello coordinar con el Jefe de Obras designado por el Contratista
de acuerdo al plazo ofertado, el dia, la hora y ugar de la recepcion efectiva.

La Municipalidad de Quillota, una vez recibida la solicitud del contratista, debera
Informar Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE]), con al
menos cinco (05) dias habiles de anticipacion, la fecha efectiva en que se efectuara
la Recepcién Provisoria, a objeto de ésta pueda designar un representante para asistir a
dicho acto, si asi lo estimare necesario.

Convenido lo anterior, se deberd conformar una Comision de Recepceion Provisoria, a
la cual correspondera concurriran al Director de Obras Municipales en su calidad de
inspector Fiscal 0 un represeniante de éste, el Coniratista, la Inspeccién Técnica de
Obras y el representante de la SUBDERE.

Dicha comisidon debera verificar que la Obra este terminada de acuerdo al proyecto y
demds disposiciones contractuales. Para ello se levaniard un acta que consigne lo
verificado. En caso contrario, se haran las observaciones fijandose el plazo para
subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo
fijado v a conformidad de la Inspeccion Técnica, ésta podré lievar a cabo la ejecucion
do dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantias, previa
autorizacién de Municipalidad de Quillota, dejando constancia del hecho, aplicandose
las multas que por atraso correspondiere.
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l_J_r}a vez subsanados los defectos observados, se procederé a la recepcion provisoria
fijlandose como fech{-,\ de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara
una Acta de Recepcidn Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

En el Acta de Recepcidn Provisotia u/o Final segin corresponda, se consignara entre
oftros aspectos:

Namero de la adquisicion entregado por Chile Compra.

Cddigo PMU- online del proyecto,

Nombre complete del proyecto.

Fuente del Financiamiento.

Nombre completo de la empresa coniratista.

Monto total del Contrato.

Plazo ofertado para su ejecucién.

Fecha entrega Terreno.

Fecha de término contraciual.

10. Fecha en que se efecita la recepcion

11. Observaciones, si las hay.

12. Plazo que se otorgo para subsanar observaciones.

13. Multas, si las hubiere.

14. Fecha de término efectivo.

15. Fecha de recepcion definitiva.

16. Nombre y firma de! Contratista ufo Jefe de QObras.

17. Nombre y firma dei Director de Obras en su calidad de ITO Fiscal.
18. Nombre y firma del representante de la SUBDERE, si asistiere.

S A R S o

Finalmente una vez recepcionadas las obras, sin observaciones, se procedera a hacer
devolicién de la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entrego la boleta de garantia por correcta ejecucién y buen
comporiamiento de la obra. .

18.2 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia 150 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion provisoria, mas 30 dias corridos adicionales la Inspeccidn Fiscal procedera a
la recepcion definitiva de las Obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones. Sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afios a que se
refiere el articulo 2003 inciso tercero del Codigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procederd a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccién Técnica de Obras, y cumplidas estas formalidades se devolvera
al proveedor la garantia pendiente. Tanto la recepcidn provisoria como la definitiva se
entenderdn perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos
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que.a_pru_eban las actas respectivas. Ng obstante lo anterior, le corresponde a la
Municipalidad de Quiliota aprobar las vicisitudes del contrato,

19.- EJECUCION Y MODIFICACION DEL PROYECTO

La Municipalidad de Quiliota, debera efecutar el proyecto materia de esta licitacién de
com_‘ormidad a las normas que le son aplicables en la materia y sujetandose
estrictamente a la ficha de postulacién de mismo presentada ante la SUBDERE.

Seran admisibles modificaciones aj proyecto en comento, siempre y cuando no afecten
la naturaleza del proyecto tecnicamente aprobado, la cual deberd contar con la
aprobacion previa y por escrito de la Seremi de Educacidn y la SUBDERE,

En consecuencia la Municipalidad de Quillota, a través la Inspeccién Técniea de Obras,
deberd requerir por escrito la aprobacion de la modificacion del proyecto a la
SUBDERE, adjuntando la totalidad de los antecedentes técnicos que justifiquen dicha
solicitud, remitiendo ademas una copia de caricter informativo de toda Ia
documentacién a la Divisién de Municipalidades de la SUBDERE.

Es causal de término del presente Convenio y de devolucion de los recursos que se
hayan transferidos, sin perjuicio de las demés causales establecidas en Ia clausula
séplima de este instrumento, la circunstancia de que la Municipalidad no respete las
condiciones antes mencionadas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningin caso significaran un mayor aporte
de recursos por parte de la SUBDERE o de pago adicional alguno de esta dltima o de Ja
Municipalidad de Quillota a favor del coniratisia 0 de terceros que hayan participado de
las obras en comento.

20.- MODIFICACION DEL CONTRATO (AUMENTO DE PLAZQ)

En el evento que la modificacién del proyecto original, afectara el plazo de ejecucidn de
las obras contratadas, la Inspeccién Técnica debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de
un Decreto que autorice dicho aumento de plazo, el cual dard origen al anexo
modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista debera prorrogar la vigencia de la Boleta de
Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los dfas {corridos) en que haya sido
ampliado el plazo.

Cabe senalar que no se aceptaran ampliaclones de plazo, a menos que ellas se funden
én causas ajenas al Contratista, lo que debera ser informado oportunamente por la
Inspeccion Técnica a la SUBDERE.

Finalmente, todo documento o accidn que determine la Municipaiidad de Quillota respecto
del proyecto en comento, debera ser remitido a la SUBDERE, adjuntando ademas una
copia de caracter informativo a la Division de Municipalidades de la SUBDERE.
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21.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
211 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal
como se indica en el punto 23 de las presentes Bases. Lo anterior facultara a la
Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva licitacién, para adjudicar las obras
remanentes por su costo equivaiente, a los proponentes que se presentaron a la
licitacion original, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de
sus ofertas, asi como de las partidas remanentes del caso, previo informe y autorizacién
de las Instituciones cuyos recursos se encuentren comprometidos.

La resolucién en particular serd comunicada por escrito al proveedor con una
anticipacién de 30 dias corridos.

En relacion, a la suma que corresponda cancelar al contratista afectado por este hecho,
se estipula que solo se cancelaran las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas
y/o entregadas hasta la fecha de su resolucién, de acuerdo a los montos fijados en
presupuesto de su oferta (precios unitarics), sismpre y cuando éstas cumplan con las
especificaciones técnicas y planos, conforme lo determine la Inspeccién Técnica, previo
los descuentos que seglin su naturaleza correspondan efectuar, perdiendo asi mismo
como sancién la garantia que avala su cumplimiento.

21.2 POR FUERZA MAYOR

Por instrucciones de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Ejecutora, tendra
derecho a ordenar la paralizacion de las obras maieria de esta licitacién, en cualquier
momento por causas ajenas a la responsabilidad del contratista, cuando no haya
fondos disponibles para llevarlas adelante o bien por la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor, como una emergencia nacional. El aviso sobre el particular sera
comunicado por escrito al proveedor con una anticipacion de 30 dias corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, se cancelard al coniratisia las obras que efectivamente
haya sido ejecuiadas y/o entregadas hasta la fecha de notificacion, de acuerdo a los
montos fijados en presupuesto de su oferta (precios unitarios), siempre y cuando éstas
cumplan con las especificaciones técnicas, conforme lo determine la Inspeccion
Técnica. Finalmente en ejercicio de las atribuciones senaladas, no dara lugar a
derecho o indemnizacion de ningdn tipo en favor del proveedor o de cualquier otro.

22.- RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comdn acuerdo la [uiur;icipalic!ad. de
Quillota previa conformidad con el  Contratista decidan ponetle termino y I:qundaf
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
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formular una’presentacién por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacién a la
otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacién mediante la formalizacion
del acuerdo respectivo.

Finaimente es importante sefialar, que el Contratista debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerde a safisfaccién de las
partes, se procedera a suscribir el finiquito y a desafectar la garantia respectiva.

23.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicidn de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualgquiera de los siguientes eventos:

a. Si el contratista no concurre a la firma del Contrato o no acredita su inscripcién en e
regisiro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y
Contratacion Publica CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes
bases.

b. Si el praponente rechazare la orden de compra emitida,

c. Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la boleta de Garantia por figl
cumplimiento del mismo.

d. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia actividades dentro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de Ia fecha de firma de contrato.

e. Si el contratista fuere condenado por crimen o simple delito que merezca pena
aflictiva, o cualquiera de sus socios en el caso que el contratista fuera una empresa
constituida en forma distinta a una Sociedad Andnima. Si se trata de una Sociedad
Andnima, si fuera declarado el Gerente o alguno de sus Directores de dicha
sociedad.

f. Si el contratista es un Consorcio, formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualquier actividad o gire, para todos los efectos de aplicacion de esta
cldusula se considerard como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros
que integran al consorglo.

. Por disolucidn en caso que el contratista fuere una empresa, scciedad o comparifa.

. Por quiebra, cesidn de bienes o notoria insolvencia del contratista.

Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra. ,
Si paraliza la entrega por mas de diez (10) dias corridos, salvo justificacién aceptada
por la Inspeccidn Técnica.

k. Sino se acatan las érdenes e instrucciones que imparia la Inspeccidn Técnica.

l. Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar la materia de encargo.

e

24.- FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA

En caso de fallecimiento del representante legal o disolucién de la sociedad, siendo el
proponente persona juridica, se procedera a dar término del contrato y si existieran
garantias y/o retenciones a favor, éstas se giraran a sus herederos o causahabier_ltes,
previa suscripcién del finiquito. Lo mismo sucedera si se declarase, voluntaria o
forzadamente, el término de gire del proponente.
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25.- INSPECCION TECNICA DE LAS OBRAS

La Inspeccidn Técnica de ias obras, sera ejercida por la Municipalidad de Quillota, a
traves del Director de Obras Municipales en su calidad de ITO Fiscal o por quien lo
subrogue, conforme a lo dispuesto por el articulo 24 de Ia Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipaiidades y sus posteriores modificaciones, a Ia Ley General
de Urbanismo y Construccion y su Ordenanza.

Esta fiscalizacion serd ejercida durante todo el periodo que dure el contrato, sin que la
enumeracion sea taxativa, éste deberd ademas, gestionar y visar toda documentacién
atingente a la gestion técnica y administrativa del proyecto, coordinar e informar
mensuaimente el estado de avance fisico de las obras, asi como gestionar de acuerdo
a Convenio de Transferencia de Recursos, las remesas (cuotas) comprometidas ante la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacion a gue se refieren estas Bases, asl como

de los que se deriven del contrato, segdin corresponda, las partes fijan domicilio en ia
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Noviembre de 2014.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO COMUNITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA.

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a la construccién de un Equipamiento
Comunitario, ubicado en Ruta Norte, Quillota. La cjecucidn sera complementada con io
expresamentc sefialado en los planos de Arquitectura y de las instrucciones de la Inspeccitn
Técnica de Obra, en adelante ITQ.

Cualquier partida que se proceda a ejecutar debera ser autorizada por el ITO previa verificacién
en terreno de la correcia gjecucion de las partidas anteriores.

En caso que ¢l Contratista comience a ejecucion de alguna partida sin la autorizacion del ITO,
deberd bajo su propio costo realizar las demoliciones, retiros y reposicién de obras con nuevos
materiales que cumplan con las presentes especificaciones técnicas.

1. OBRAS PROVISORIAS.
1.1. Instalacién de Facnas.

Con el objeto de satisfacer las necesidades de la obra, se consulta la provision de una Instalacion
de Faenas, donde se deber4 emplazar una bodega en la cual se almacenara el material y
herramientas necesarias, la realizacién de un cierre provisorio en el 4drea de ejecucién de las
obras, sector de oficina y provision de Bafios Quimicos.

El contratista debera presentar un croquis con el emplazamicnto de la obra en que se sefialen las
instalaciones de bodegas, cobertizos, oficinas, plan de circulaciones peatonales, barreras
provisorias, etc., la que debera ser aprobado por el 1.T.O.

1.2.  Cierre perimetral provisorio.

El Coniratista deberd en todo momento velar porque no se produzcan molestias a quienes
transiten por el sector, a fin de salvaguardar en todo momenio las dreas comprometidas por las
obras de construccion. Para lo cual deber# prever la instalacion de un cierre provisorio en todo el
perimetro de la obra.

1.3.  Letrero de obras.

Este ftem contempla, la instalacién de un letrero visible desde la via piblica, gue estard destinado
en forma exclusiva e independiente, a dar a conocer las caracteristicas esenciales del proyecto
objeto de la correspondiente resolucién o permiso.
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2. OBRA GRUESA. e
2.1. Despejey Escarpe.

Antes de iniciar los trabajos, se debera considerar el despeje del terreno a inlervenir, retirando los
escombros a un botadero autorizado. Si se debe retirar algiin 4rbol, debe ser coordinado con el
Municipio.

2.2.  Trazadoy nivelcs.

El emplazamienio y trazado de ejes se realizard cifiéndose estrictamente a las indicaciones de los
planos, debiéndose realizar medjante instrumentos de precisién. Los trabajos deben recibir Ia
aprobacién por escrito de la inspeccién técnica de obras.

3¢ marcardn los efes y los anchos de las excavaciones. La indicacion de los ejes 'y niveles se
realizara con caracteres claros, y mediante un sistema que garantice su permanencia durante todo
el transcurso de la Obra,

2.3. Excavaciones.

Las excavaciones comprenden todas las actividades necesarias para lograr obtener las
dimensiones de las fundaciones de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas, para las
fundaciones de la edificacidn, asf como de los respectivos pasos de ductos. Deberén se aprobadas
por la ITQ, antes de proceder a su emplantillado.

Se hardn de acuerdo a los planos de Fundaciones cifiéndose estrictamente al perfil disefiado y las
profundidades minimas.

Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecucion de las fundaciones: entre
olras como agotamiento de aguas, donde serd necesario mejorar las fundaciones indicadas.

2.4. Emplantillado,

Una vez aprobado por la ITO el sello de fundacion se procederd a la fabricacion del
emplantillado de espesor e = 10em. Compueste por unt hormigdn pobre H-5.

Tode exceso de excavacion en vertical y horizontal o los mismos sellos de fundacidn
inadecuados seran rellenados con hormigén de la misma calidad, y a entero cargo del Contratista,

2.5. Cimientos.

Se consultan cimientos de hormigdn en masa de calidad H-15 con 20% de boldn desplazador. De
dimensiones de 50 cm de ancho por 80 cm de alto. En general, cada fundacién serd hormigonada
en faena continua. La colocacién del hormigén en su posicidn definitiva sc hard antes que
transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua sc puso en contacto con ef cemento. No
se permitira la colocacion del hormigén cuando la temperatura ambiente sea igual o menor a + 5°
C y también no se permitird la colocacién del hormigén en superticies directamente expuestas al
sol, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 30° C. contempla la incorporacién de un
producto hidrofige.



%
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA %,
SECRETARIA DE PLANIFICACION

.............

2,6. Sobrecimienfos.
2.6.1. Moldajes.

Los moidajes seran metdlicos o de placas de maderas, su esiado de conservacion deberd asegurar
que no exista perdida de cemento (todas las maderas serdn tratadas con preservantes de acuerdo a
NCH-819). Deberdn considerar desmoldante aplicado con rodillo tipo Sika sobre la superficie en
contacto con cl hormigon.

2.6.2. Enfierradura.
Los sobrecimientos serdn reforzados con 4 Fe de 12 mm vy estribos Fe de 8mm cada 20 cm.
2.6.3. Hormigén H-25,

Se consultan hormigén armado de calidad H-25 com un 90% de nivel de confianza. De
dimensiones de 15 cm de ancho por 30 cm de alte. Serd hormigonado en faena continna, La
colocacion del hormigén en su posicion definitiva se har antes que transcurran 30 minutos desde
el momento cn que el agua se puso en contacto con el cemento. No se permitira la colocacién del
hormigén cuando la temperatura ambiente sea igual o menor a + 5° C. y también no se permitird
la colocacién del hormigén en superficies directamente expucstas al sol, contempla la
incorporacidén de un producto hidrdfugo.

2.7. Pilares.

Se cousulta la construccion de pilares, como refuerzo de la esiructura de albaiiileria, para
posterior construccion de un segundo nivel. Los pilares serdn de 4 tipos P1, P2, P3 y P4, segin
detalle en planta de fundacion.

2.7.1. Moldajes.

Los moldajes serdn metalicos o de placas de maderas, su estado de conservacion deberd asegurar
que no exista perdida de cemento (todas las maderas serdn tratadas con preservantes de acuerdo a
NCH-819). Deberdn considerar desmoldante aplicados con rodillo tipo Sika sobre la superficie en
contacto con el hormigén.

2.7.2. Enfierradura.

Los pilares serdn reforzados con Fe de 12 mm y estribos Fe de 8mm cada 20 cm.

2.7.3. Hormigén H-25.

Se consultan hormigdén armado de calidad H-25 con un 90% de nivel de confianza. De
dimensiones segiin planos. Serd hormigonade en faena continua. La colocacion del hormigén en
su posicién definitiva se hard antes que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua
se puso en contacto con el cemento. No se permitird la colocacién del hormigén cuande la
temperatura ambiente sea igual o menor a + 5° C. y también no se permitira la colocacion del
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pormigén en superficics directamente expuestas al sol, contempla la
incorporacién de un producto hidréfugo.

2.7.4. Pilares Estructura Metilica,
Se consultan pilares en el exterior para el drea de circulacién techada en perfiles cuadrados
200x200x3 mm de espesor, fijados a las fundaciones con placa y pernos autoperforantes.

2.8. Albaiiileria.

La edificacién serd construida en albafiileria armada con ladrillos estructural del lipo Santiago
7E, pegados con mortero en dosificacién 1:3. No se podrén utilizar ladrillos partidos, trizados o
con cualguier tipo de fmperfeccidn. .

Cada 0.8 m se debera colocar tensores desde los cimientos a la cadena de coronacién de Fe 10
mm, en las jambas, vanos de puertas y ventanas deberén ser de Fe 12 mm. Se debersn considerar
refuerzos horizontales cada 4 hiladas, segin detalle cn planos Fe § mm.

2.9, Cadena de Coronacion.
2.9.1, Moldajes.

Los moldajes serdn metalicos o de placas de maderas, su estado de conservacion deberd asegurar
que no exista perdida de cemento (todas las maderas serdn tratadas con preservantes de acuerdo a
NCH-819). Deberan considerar desmoldante aplicados con rodillo tipo Sika sobre la superficie en
contacto con el hormigon.

2.9.2. Enfierradura.

Los sobrecimientos serdn reforzados con 4 Fe de 12 mm y estribos Fe de 8mm cada 20 cm.

2.9.3. Hormigon H-25,

La ejecucion debera realizarse con hormigon armado H-25, con dimensiones minimas de 40 cm
de altura ¥y 15 cm de ancho. La mezcla debera ser revuelta por medios mecdnicos y contempla la
incorporacién de un producto hidréfugo. No se aceptardn nidos u otras imperfecciones en su
ejecucion, asi mismo se deberd poner cspecial cuidado en cfectuar la limpieza de los muros, de
los sobrantes y rebalses que pudieran caer sobre ellos durante la ejecncion de llenado de los
moldajes. El recubrimientio minimo de la armadura debera ser de 20 mm horizontal, -

2.10. Radier.

2.10.1. Estabilizado.

En el interior de la edificacidn, se consulta un radier de 7 cm de espesor como minimo. En el
terreno natural limpio se efectuard compactacidn mediante placa o rodille compactador manual.
Sobre ¢l terreno natural se consulta la colocacién de material libre de materias orgdnicas, ¢l que
se dispondré en capas de 0.2 m debidamente compactadas, con abundante riego hasta lograr los
niveles de relleno requeridos. Sobre el relleno compactado se debera disponer de la colocacion de
una capa de estabilizado 0.1 m de espesor.
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2.10.2. Radier y Capa de Polietileno.

El hormigén del radier serd H-15 con un nivel de confianza del 90% segiin NCh Of. 85. Se
deberd adicionar 2l hormigén un aditivo hidréfugo tipo sika 1 o similar, aprobado por la ITO, el
hormigdn se vaciara sobre una capa de polietileno de 0.1 mm. El proceso de fraguado se deberd
efectuar cubierto con polietileno y sujetos con diques de arena.

La terminacion superficial tipo platachado.

2.11. Tabiqueria.

2.11.1. Estructura Metalcon.

La Tabiqueria serd estructurada con petfiles de acero galvanizado (Metalcon), con perfil C
60x38x8x0.85 mm y soleras inferior como superior en perfiles 61x20x0.85 mm.

2.11.2. Aislacién 60 mm.
Se consulta lana mineral con un espesor de 60 mm, como aiskacién en el interior de los tabiques.
2.11.3. Revestimiento.

Las tabiquerfas dcben considerar forros por ambas caras con planchas de yeso cartén de 10mm de
espesor. La fijacion de las planchas se debe efectuar con tornillos a 30 em de distancia méxima.

212, Techumbre.

2.12,1, Estructura techumbre.

La estructura de techumbre serd confeccionada en pino cepiliado de 2x6” y costaneras de 2x27,
segiin detalle en planos, Se debe realizar las fijaciones necesarias para la estructura, sobre todo en
el sector que conforma las ventanas.

2.12.2. Cubierta.

Se consulta la instalacién de una cubierta de zinc alum de 0.4 mm de espesor tipo 5V. Se deberd
instalar un papel fieltro como barrera de humedad de 15 1bs.

2.12.3. Frontones y Aleros.

Segin detalle en planos de arquitectura se consulta la construccién de un fronton confc_:rmado
junto con los aleros, en pino cepillado 2x2”, afianzados a la cadena de coronacién, revestidos en

fibrocemento de 8 mm de espesor.
-
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2.13. Ciclo. —
2.13.1. Estructura cielo.
Se consulta un entramado de cielo en Metalcon en perfiles 38/0MA85, cada 60 cm.

2.13.2. Aislacidn 60 mm.
Se consulta [ana mineral con un espesor de 60 mm, como aislacion en el interior de los tabiques.

2.13.3. Revestimiento.

El cielo serd revestido con planchas de yeso cartén RH de 10mm de espesor. La fijacidn de las
planchas se debe efectuar con tornillos 2 30 cm de distancia méaxima.

3. TERMINACIONES.
3.1. Canales y Bajadas de Aguas lluvias,

Se consulta la instalacién de canales y bajadas de aguas Iluvias en fe galvanizado de 0.4 mm de
espesor, 1a cual debe tener ¢l ancho suficiente para cubrir 1a cubierta v el frontén. Se deberd
considerar que ¢l perfil de las canales incluya aleta bajo la cubierta, esta tendri un desarrollo
mirimo. La unién entre canaletas, bajada y coriagoteras, se hara con remaches de aluminio
colocados a 2 cm entre ellos, més soldadura o sello por la cara interior de ellos. La fijacion de la
canaleta serd cada 50 cm.

3.2, Ceramica muros.

En la pared de bafios y recintos himedos, se instalardn cerdmicos desde el N.P.T. hasta el ciclo,
con dimensiones de 20x30 cm en color a ser definido por el Arquitecto del Proyecto o la
Inspeccion Técnica de la Obra. Estas irdn colocadas con adhesivo tipo Bekron o de similares
caracterfsticas técnicas v calidad, con canteria de acuerdo a especificaciones del fabricante, las
que deberdn ser perfectamente regulares, exigiéndose en su colocacion la utilizacién de
separadores plasticos, para posteriormente recibir tratamiento de junturas con fragiie segin
especificaciones sefialadas por el fabricante. Realizando posteriormente un pulido manual y
mecanico, de las piezas para eliminacién de imperfecciones.

3.3, Baldosas Microvibradas.

Se consulta instalacién de baldosas microvibradas en la totalidad del recinio, del tipo
antideslizante de 33x33 om, color y patrén a definiv por el Arquitecto del proyecto o la
Inspeccion Téenica de la Qbra.

En el proceso de instalacién se deben seguir fas siguientes recomendaciones:

1.- El terreno para instalar la baldosa, debe estar a 5 cms del nivel de piso terminado.

2.- Utilizar mortero de pega con Arena y Cemento con una relacion de 3:1.

3.- Antes de ser instalada la baldosa debe aplicarse una lechada o empaste (agua con cemento),
con una brocha, en la parte posterior de la baldosa. Esto es muy importante porque ayuda 2 que la
baldosa no se suelte en el futuro, el empaste hace que Ia baldosa se adhiera al mortero sin tener
unza pelicula de polvo seco que hace que se suelte, la separacion entre baldosas debe ser de dos
milfmetros app., una vez instalada la baldosa se debe esperar 24 hrs antes de aplicar el fragiie.

4.- Después de 72 hrs aproximadamente de fraguada la baldosa, ya estd en condiciones de pulirla.

6



g
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA ‘%i
SECRETARIA DE PLANIFIGACION @
Lo

5.- Bl pulido se realiza con méquina pulidora para eliminar imperfecciones.

3.4. Puertas.

3.4.1. Puertas Interiores,

Se consulta la instalacién de puertas en el interior del recinto, del tipo terciado con bastidor de
pino. Con una altura minima de 2.0 m, fijada con 3 bisagras de 3 % x 3 %™con cSpesores
minimos de 45 mm; centros de puertas en madera.

Para puerta de baiies, se consulta Ja colocacién de rejilla o celosia de ventilacion.

El ancho de las puertas serd de 0.90 m y al interior de bafios 0.75 m. Se deber4 aplicar puntura de
proteccion para superficies lavables.

3.4.2, Puertas Exteriores.

Se consulta la construccidn de puertas del tipo vidriadas, conformadas junto a la estructura de las
ventanas en pvc, con cerraduras v fijaciones adecuadas.

3.5. Cornisas.

Se consulta la instalacién de molduras de terminacién en los encuentros entre muros y cielo, del
tipe MDF 30(x30x2400 mm.

3.6. Guardapolvos.

Se consultan guardapolvos de iguales caracteristicas a las baldosas microvibradas.
3.7. Ventanas.

3.7.1. Ventanas Techumbre.

Se consultan ventanas conformadas en pino cepillado, junto con la estruciura de la techumbre,
para dar iluminacién al sector de pasillos. Seglin detalle de planos de arquitectura.

3.7.2. Ventanas PYC.

Se consuitan ventanas segin dimensiones sefialadas en planos de arquitectura, conformadas en
pvc.
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4. INSTALACIONES,

El terreno donde se emplazara el Equipamiento Comunitario no cuenta con las conexiones de
especialidades por lo que el contratista deber4 realizar todos los tramites, costos y aprobaciones
nccesarias para el correcto funcionamiento.

4,1. Electricidad.

La instalacién eléctrica, se ejecutard segin los reglamentos y normas SEC. Con canalizacion
embutida de PVC tipo Conduit '4”, accesorios econdmicos, conductores normalizados, con cajas
y tapas plasticas, considerando enchufes e interruptores. El contratista deberd elaborar el proyecto
definitivo y obtener las aprobaciones necesarias ante Ios servicios, asf como los costos asociados
4 la aprobacién y conexiones.

42. Agua Potable.

Se consultard la instalacién de una red de agua potable fifa segiin norma, el cual ird embutido,
convenientemente afianzado en los muros. El coniratista debers elaborar el proyecto definitivo y
obtener las aprobaciones necesarias ante los servicios.

4.3.  Artefactos Sanitarios.
Se consulta la instalacion de los siguientes artefactos:

= WC tipo Fanaloza modelo Niza design blanco con descarga a definir y pulsador de
descarga lateral, con fittings y asiento. También, we para personas discapacitadas con las
respectivas barras de seguridad.

¢ Lavamanos tipo Fanaloza modelo vaiencia instalado a 0.80 m del N.P.T., lodos con sifén
de pvc para lavatorio salida rccta de 14" vinilit, y desagile con rejilla metilica
incorporada.

e Lavaplatos en el sector comedor. Ubicacién y caracteristicas del mobiliario serin
entregadas previas a la construccién.

Se debe considerar una llave de paso por artefaclo y una llave de paso por reciato, del
tipo compacta. Se debe considerar sello en todo los encuentros con Sikaflex 11Fc.

4.4. Alcantarillado.

Se realizaran las canalizacioncs scgin norma vigente, para ¢l nuevo trazado, La nueva
construceion se debe conectar al colector existente. Las ventilaciones, las que deberdn ubicarse
por el costado exterior, afianzada con abrazaderas metdlicas; se contempla manto de acero
galvanizado de 0,3 mm de espesor, en encuentro de ducto de ventilacidn y la cubierta. El
contratista deberd elaborar el proyecto definitivo y obtener las aprobaciones necesarias ante los
servicios.
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5. OBRAS EXTERIORES.
5.1. Radier exterior.

En sector de corredor como acceso, se consulta la construcci6n de un radier de 7 cm de espesor,
la pendiente del radier deberd ser la suficiente para la evacuacién de aguas.

En el tetreno natural limpio se efectuard compactacion mediante placa o rodillo compactador
manual. Sobre el terreno natural se consulta la colocacién de material libre de materias organicas,
el que se dispondrd en capas de 0.2 m debidamente compactadas, con abundante riego hasta
lograr los niveles de relleno requeridos. Sobre el relleno compactado sc deberd disponer de la
colocacion de una capa de estabilizado 0.1 m de espesor.

El hormigén del radier serda H-15 con un nivel de confianza del 90% segim NCh Of. 85. Se
debera adicionar al hormigén un aditivo hidréfugo tipo sika 1 o similar, aprobado por la ITO. El
proceso de fraguado se debera efectuar cubierto con polietileno y sujetos con digues de arena.

La terminacién superficial tipo platachado.

6, ASEO Y ENTREGA.
Una vez terminada la obra se dejaré el terreno libre de escombros y materiales sobrantes. Se

retirardn las instalaciones provisorias. S8e deberd consultar ¢l asco final de vidrios, pavimentos y
muros. Todo escombro serd retirado a un botadero municipal autorizado.

Alejandra®Cabezas R.
Ingeniero Constructor
Municipalidad de Quillota.



CUARTO: CREASE Comisién para Evaluacién Técnica de
Adjudicacién, integrada por los siguientes funcionarios:

v Angela Queirolo Arellano, Constructor Civil, Profesional de la Secretaria
Comunal de Planificacién o quien le subrogue.

v Victor Alvarado Miric, Asistente Social, Director Departamento de Salud
Municipal o quien le subrogue.

v Maria Pilar Quezada Guerrero, Arquitecto, Subdirectora de la Direccion de
Obras Municipales o quien ie subrogue.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico a Don
Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Municipales o quien le
subrogue.

SEXTO: ADOPTEN l{a Secretaria Comunal de Planificacidén y
la Direccion de Obras Municipales, las medidas pertinentes para el cumplimiento de
esta resolucion.

HNZO E*ARBOZA
ITECTD

ARIO MUNICIPAL

1. SECPLAN
. DOM

3. Juridico

4. Control Interno

5. Finanzas

6. DOM-ITO

7. Secretaria Municipal.

LMG/DMB/jim.-




