I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA MUNICIPAL

CHILE

Quillota, 23 de Septiembre de 2014,
Alcaldia decret6 hoy lo que sigue:

D. A. NUM: 6050 /vISTOS:

1.

w N

Oficio Ordinario N° 289-D/2014 de 11 de Septiembre de 2014 de Director de
Desarrolio Comunitario a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 23 de
Septiembre de 2014, en que solicita se apruebe la Protocolizacién del Contrato
de Construccion, celebrado entre el “COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO
PARA VIVIR MEJOR” y la llustre Municipalidad de Quillota con Sociedad
Constructora Anta Limitada:

. Resolucion Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

Memo N° 112/2014 de 04 de Septiembre de 2014 de Director de Desarrollo
Comunitario a Abogado Oficina de Vivienda, en que solicita aprobacion de
Contrato de Construccién, celebrado entre el “COMITE DE VIVIENDA SITIO
PROPIO PARA VIVIR MEJOR” y la liustre Municipalidad de Quillota con
Sociedad Constructora Anta Limitada:

Protocolizacién Contrato de Ejecucion “COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO
PARA VIVIR MEJOR” y la llustre Municipalidad de Quillota con Sociedad
Constructora Anta Limitada de 01 de Septiembre de 2014;

. Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011

Contrato de Construccion para Operaciones Colectivas con Proyecto
Habitacional modalidad Construccion en Sitio Propio “COMITE DE VIVIENDA
SITIO PROPIO PARA VIVIR MEJOR?” y la llustre Municipalidad de Quillota con
Sociedad Constructora Anta Limitada de 21 de Agosto de 2014:

Decreto Alcaldicio N° 4923 de 04 de Agosto de 2014 que promulgé el Acuerdo
N° 298/14, Acta N° 34/2014, adoptado por el Honorable Concejo Municipal en
Sesién Ordinaria de 04.08.2014 que aprobo Adjudicar la Licitaciéon Publica denominada
“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE
ELECCION DE VIVIENDA, COMITE PARA VIVIR MEJOR, COMUNA DE QUILLOTA", licitada
a través del Sistema de Adquisicion N°2831-21-LP14, y financiado a través de Fondo Solidario
de Eleccidn de Vivienda del NIMVU, a la empresa identificada como CONSTRUCTORA ANTA
LIMITADA, RUT 77.977.870-3, representada legalmente por Ana Maria Mufioz Henriquez,
Cédula Nacional de Identidad N°7.422.554-3, con domicilio en calle Reyes N°1105, San
Esteban, Los Andes, por una suma total de UF 9.000 IVA incluido, con un plazo de ejecucion de
180 dias corridos contados a partir de la firma del Contrato o desde la entrega del Terreno:
Decreto Alcaldicio N° 4051 de 24 de junio de 2014 que aprueba el Expediente
Técnico y autoriza Licitacién Publica del Proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO, DEL FONDO SOLIDARIO DE
ELECCION DE VIVIENDA, COMITE PARA VIVIR MEJOR, COMUNA DE QUILLOTA™;

- La Resolucion N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica que fija

normas de exencion del tramite de Toma de Razon, y en virtud de las facultades
que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y
sus posteriores modificaciones:




PRIMERO:

DECRETO

APRUEBASE el siguiente Contrato:

Repertorio N°2359-2014.- migv/mao 2/1.Prot. Edison Encina Form 2890 N
doc.prof. S

PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION

“COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO PARA VIVIR MEJOR”

“ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA™

A

—

“SOCIEDAD CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA”

Repertorio N°2359-2014.~ En Quillota, Repuablica de Chile, a
primero de Septiembre del afio dos mii catorce, ante mfi,
MARIA LORETO QUITRAL VELOSO, Abogado, Notario
Puablico de 'Quillota, Suplente del Titular don Eduardo Uribe
Mutis, autorizada jUdicia!mente, con domicilio en esta ciudad,

calle O'Higgins nimero cuatrocientos catorce, comparece don

EDISON BE.RNARDCB ENCINA PONCE, chileno, soltero,
abogado, domiciliado en calle Maipld numero tre;scientos
treinta, comuna de Quillota, cédula nacional de identidad y
Rol [’Jnico Tributario numero quince millones setecientos
sesenta y dos mil quinientos sesenta Yy uno guién seis, el
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula ya anotada y expone: Que por este acto viene en
requerir la protocolizacién de un Contraio de Construccion para
Operaciones Colectivas con Proyecto Habitacional en Sitio
Propio, “Comité de Vivienda Sitio Propio Para Vivir Mejor”, la
“llustre Municipalidad de Quillota” v “Sociedad Gonstructora Anta

Limitada”, de fecha veintiuno de Agosio del afo dos mif catorce,




documento que consta de veintitrés foias y queda protocolizado al
final del presente Bimestre bajo el nimero cuatrocientos quince
guion dos mil catorce.- Para constancia firma. Se da copia. Doy
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Contrato Tipo de Construccidn
D.S. N° 49, (V. y U), de 2011

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA
D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011

CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES COLECTIVAS
CON PROYECTO HABITACIONAL
==L TEL IV HABITACIONAL

MODALIDAD CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO

“COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO PARA VIVIR MEJOR”

“ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

Y

“SOCIEDAD CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA”

En Quillota, a 21 de Agosto de 2014, entre el COMITE DE VIVIENDA SITIO
PROPIO PARA VIVIR MEJOR, organizacion comunitaria funcional, inscrita en
el Registro de Organizaciones Comunitarias, con personalidad juridica
nimero 1150, en el Registro de Organizaciones Comunitarias, R.U.T. N°
65.034.709-9 en adelante también e “COMITE" 0 “EL MANDANTE", 0 “Comité
de Vivienda Para Vivir Mejor” con domicilio en la ciudad y comuna de
Quillota, representado por su PRESIDENTA dofia MARGARITA DEL
ROSARIO CALDERON TORREJON, chilena, casada, duefia de casa, cédula
nacional de identidad N° 7.830.141-4, domiciliada en pasaje 3 nimero 1671,
Poblacion Aconcagua Sur, de Quillota, Regi6n de Valparaiso, y acompanada
por el TESORERO del citado comité don FLORENCIO DARIO CANALES
MIRANDA, chileno, domiciliado en pasaje Quince n° 365, poblacion Aconcagua
Sur, cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario namero 5.555.767-5; La
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UILLOTA, Corporacién de Derecho Publico,
R.U.T. N° 69.060.100-1, en adelante también el “ENTIDAD PATROCINANTE”,
representada legalmente por su alcalde don LUIS ALBERTO MELLA
GAJARDO, chileno, casado, médico cirujano, cédula nacional de identidad Ne
9.004.430-3, ambos domiciliados en Maipa n° 330, comuna de Quillota, Regién
de Valparaiso y por otra parte, la SOCIEDAD CONSTRUCTORA ANTA
LIMITADA, sociedad de responsabilidad limitada del giro de su denominacion,
R.U.T. N° 77.977.870-3.- (setenta y siete millones novecientos setenta y siete
mil ochocientos setenta guion tres) representada legalmente por dofia ANA
MARIA MUNOZ HENRIQUEZ, chilena, soltera, matrona, cédula nacional de
identidad N° 7.422.554-3 (siete millones cuatrocientos veintidds mil quinientos
cincuenta y cuatro guion tres), ambas domiciliadas en |a ciudad de Los Andes,
comuna de San Esteban, calle Reyes N° 1.105, teléfono (34) 481901 y
98268769, en adelante “la Contratista”, “la Constructora” o “ANTA Ltda.”, se ha
convenido en la celebracién del siguiente contrato de construccién:

PRIMERA: La ENTIDAD PATROCINANTE dentro de los servicios de asistencia
técnica, juridica y social que se encuentra prestando al COMITE DE VIVIENDA
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Contrato Tipo de Construccién
D.S.N° 49, (V. y U.), de 2011

PARA VIVIR MEJOR, ingresé un Proyecto Habitacional perteneciente a la
tipologia Sitio Propio al Servicio de Vivienda y Urbanizacién v Regién, en
adelante el SERVIU, con el objeto de que el COMITE DE VIVIENDA “PARA
VIVIR MEJOR?”, ya individualizado, postulara, una vez obtenido el Comprobante
de Proyecto Ingresado, a ser beneficiado con el Subsidio Habitacional
establecido en el D.S. N° 49, del afio 2011, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que reguia el Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda.
Dicho Proyecto Habitacional contempla la construccién de 20 (veinte)
viviendas, de dos tipologias distintas. La tipologia T, corresponde a 14
(catorce) casas de 49,35 (cuarenta y ocho coma treinta y cinco) metros
cuadrados, dotada cada una de un cortafuego. La tipologia T2, corresponde a
seis (6) casas de 48,31 (cuarenta y ocho coma treinta y uno) metros
cuadrados, y esti dotada cada una de dos cortafuegos, de acuerdo a las
especificaciones técnicas de arquitectura que forman parte integrante de este
contrato, contenidas en las bases de la licitacion publica namero 28
31-21-LP14, efectuadas por la llustre Municipalidad de Quillota y también a las
exigencias efectuadas en el Cuadro Normativo, en la Tabla de Espacios de
Usos Minimos para el Mobiliario y en el itemizado Técnico de Construccién,
que se consignan en el Capitulo II, del D.S. N° 49, de (V. y U.), de 2011.

La edificacion se ejecutard en un sistema de albafiileria de ladrillo armada en
Su perimetro. La tabiqueria interior se efectuara en perfileria tipo METALCON,
revestidas en zonas secas con planchas de yeso-cartén Y zonas humedas con
planchas de fibrocemento liso. La cubierta se estructurara con perfiles tipo
metalcon 60-CA-085, afianzadas a la estructura de muro segun detalles de
plano de arquitectura, con cubierta de zinc onda estandar. La vivienda consulta
dos dormitorios, comedor, sala de estar bafio y cocina. El resto de las
especificaciones técnicas se detallan en las bases de la licitacion publica, ya
expresadas en el parrafo anterior que conocié el contratista al momento de
postular a la adjudicacion de la obra y ademas en las especificaciones técnicas
aprobadas por Serviu V Regién.

SEGUNDA: En consideracién a lo sefialado en la clausula anterior, el presente
contrato se encontrara sujeto a la condicién suspensiva consistente en que al
Proyecto Habitacional que se ingrese a SERVIU se |e otorgue el Certificado de
Calificacion Definitiva, que al POSTULANTE se le otorgue el Subsidio
Habitacional al que postulen y que SERVIU emita el correspondiente
Comprobante de Adscripcién al proyecto. En consecuencia, en tanto no se
verifique el cumplimiento de la referida condicion, las partes no podrén hacer
exigible, total o parcialmente, el cumplimiento de las obligaciones que emanan
del presente contrato, no pudiendo exigirse pagos ni prestaciones de ninguna
especie.

En el evento de encontrarse fallida la condicion, no seran bajo ninguna
circunstancia exigibles las obligaciones que contraen las partes, ni dara
derecho a que éstas reclamen indemnizaciones de algun tipo.

Se aclara, sin perjuicio de lo que indica este formato tipo, que de acuerdo a la
resolucién exenta 7690, de fecha 25 de Octubre de 2013, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, se aprobé como seleccionados del fondo solidario a los
miembros del comité Para Vivir Mejor. En virtud de esa resolucién se concedio
una suma de 12.451 UF, en el ftem subsidio construccion, presumiblemente por
la inclusién de un beneficiario que renuncié con posterioridad a emitirse esa
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Contrato Tipo de Construccion
D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011

resolucion y que no esté incluido en la lista. Al momento de la firma de este
contrato, se entiende que el monto asignado por Serviu como subsidio basta y
sobra para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de solicitar su correccién y
advertir a Serviu V Regién por parte de la Entidad Patrocinante dentro de breve
lapso. En base a la ndmina actualizada de 20 beneficiarios se redacté este
contrato, que no considera al renunciado debido a su renuncia. Esa némina se
adjunta al final de este documento.

Por su parte, establecido concedido este beneficio, la llustre Municipalidad de
Quillota procedio efectuar la licitacion publica namero 2831-21-LP14 para
contratar a una empresa encargada de la construccion de las obras de este
comité. La empresa adjudicada fue la Sociedad Constructora Anta Limitada,
cuyos datos se especificaron en la comparecencia, decisién aprobada por el
Concejo Municipal en sesion ordinaria de fecha cuatro de Agosto.de 2014, y
promulgada comno Decreto Alcaldicio el 04 de Agosto de 2014, fijlando como
monto o precio total del contrato 9.000 (nueve mil) unidades de fomento, que
se pagan de acuerdo con el subsidio entregado por Serviu y el ahorro de los
miembros del Comité de Vivienda “Para Vivir Mejor”, con un plazo de término
de las obras de 180 dias contados desde la entrega de terreno.

Con posterioridad, en asamblea extraordinaria de fecha doce de Agosto de
2014, el Comité de Vivienda “Para vivir mejor”, aprob6 de forma unanime la
celebracién del contrato y mandaté a su Presidenta y si fuera necesario al
Tesorero del Comité para suscribirlo.

TERCERA: En virtud de lo expresado en las clausulas precedentes, la
ENTIDAD PATROCINANTE y el COMITE DE VIVIENDA PARA VIVIR MEJOR
encargan al CONTRATISTA, quien acepta, la construccion de las obras de
edificacion de 20 viviendas y su correspondiente urbanizacion en lo referente
al empalme de agua potable y alcantarillado. En base a la tipologia T, se
construiran 14 (catorce) casas de 49,35 (cuarenta y nueve coma treinta y
cinco) metros cuadrados cada una, dotada de un cortafuego. La tipologia
T2, en tanto, corresponde a seis (6) casas de 48,31 (cuarenta y ocho coma
treinta y un) metros cuadrados cada una y estan dotadas de dos
cortafuegos también cada una, para ser asignadas a los miembros del
Comite de Vivienda Para Vivir Mejor, que han sido beneficiados segin el
proyecto habitacional calificado por SERVIU y las normas reglamentarias
sefialadas, obras que se emplazaran en los terreno acreditados al momento del
ingreso del proyecto, que han sido previamente aprobados en el modulo legal.
Se incluye una némina adjunta al final de este contrato, donde se detallan la
ubicacion de los inmuebles.

El CONTRATISTA, debidamente representado, hace expresa declaracion de
que el terreno singularizado corresponde a aquél en que se emplazaran las
obras que se le han encomendado, cuyas condiciones de relieve, topografia,
calidad y todas las demas caracteristicas superficiales, geoldgicas, climaticas u
otras que puedan incidir directamente en la ejecucion de las obras, conoce y
acepta, sin tener observacion o reserva al respecto, declarando, ademas, que
ha verificado las condiciones de abastecimiento de mano de obra, materiales y
vialidad de la zona, respecto de las que tampoco tiene observaciones o
reservas.
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Contrato Tipo de Conistruccion
D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011

CUARTA: La urbanizacién (se refiere a los empalmes de agua potable y
alcantarillado, de acuerdo a punto 21,0 de las bases especiales de la licitacién
publica) y la edificacion de las viviendas se haran conforme al Proyecto
Habitacional y demas especificaciones técnicas Y presupuestos aprobados por
el SERVIU y a los Permiso de Edificaciéon (PE) N°s 34 (beneficiaria Odette
Aguilar B.), N° 36 (beneficiaria Teresa De Jeslis Araos Torres), N° 37
(beneficiaria Margarita Calderén),N° 38 (Florencio Canales Miranda), N° 41
(Roberto Fontt), N°42 (Gloria Gonzélez Figueroa), N° 43 (Luis Hernandez
Cruz), N° 44 (Jessica lturrieta G6mez), N° 45 (Olga Jorquera Canelo), N° 46
(Lorenzo Manriquez Sepulveda), N° 48 (Mireya Olivares Gonzélez), N° 49
(Sergio Olivares Gonzdlez), N° 51 (Hipdlito Pérez Tapia), N° 52 (José David
Rojas Gonzalez), N° 53 (Lorena Sanderson Delgado), N° 55 (Susana Tapia
Gallardo), N° 56 (Ana Maria Toloza), N° 57 (Jacob Valdivia Gonzélez), N° 59
(Rosa Vargas Fuentes), N° 60 (Carlos Zamora Olivares), otorgados por la
Direccion de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Quillota.

El CONTRATISTA reconoce, acepta y declara expresamente que ha estudiado
todos los antecedentes y ha verificado la concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas detalladas y el presupuesto del proyecto. Se
entendera que quedan incluidas en el presente contrato la ejecucién de todas
las obras contempladas en el proyecto, aun cuando no existan los planos
correspondientes.

Los planos, especificaciones y demas antecedentes del proyecto, se
interpretaran siempre en el sentido que contribuya a la mejor y méas perfecta
ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y del arte.

QUINTA: Para todos los efectos pertinentes, en especial los sefialados en el
articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones modificado por el
numero 5 del articulo Gnico de la Ley N° 19.472 sobre Calidad de la
Construccion, las partes dejan constancia a continuacién de la individualizacién
de los profesionales proyectistas y constructores que intervendran en la
construccioén del proyecto contratado, siendo éstos:

- Arquitecto . WALDO ANIBAL ROMERO
CARDENAS
cédula de identidad y rol Gnico tributario nimero 12,953.506-7.

- Constructor : DANIELA PAZ MUNIZAGA RAMIREZ,

cédula de identidad y rol tnico tributario nimero 16.002.086-5

SEXTA: Solo se podran introducir modificaciones al proyecto contratado,
cuando condiciones de orden constructivo o presupuestarias asf o exijan,
siempre que no afecten la calidad del proyecto a través de intervenciones tales
como la disminucién de superficies o la reduccién de la calidad de las
especificaciones técnicas de las viviendas, entre otras, debiendo en todo caso
cumplir con la Tabla de Espacios de Usos Minimos para el Mobiliario, el Cuadro
Normativo y el itemizado Técnico de Construccién a que alude el DS N° 49, (V.
y U.), de 2011, modificaciones que deberan contar siempre con el conocimiento
y aprobacion previa del BENEFICIARIO y del SERVIU.
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Contrato Tipo de Construccién
D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011

El CONTRATISTA no podra hacer por iniciativa propia modificacién o cambio

- alguno al proyecto o a los planos o especificaciones que sirven de base al
presente contrato.

En caso de que el CONTRATISTA introdujera sin previa autorizacién escrita
tanto de la ENTIDAD PATROCINANTE, como del POSTULANTE y del
SERVIU, modificaciones al proyecto contratado, de cualquier naturaleza que
sean y en cualquier sector del mismo, deberé efectuar a su cargo los trabajos
rectificatorios, o reemplazar por su propia cuenta los materiales que, a juicio de
la ENTIDAD PATROCINANTE o del SERVIU, se aparten de las condiciones del
contrato. De lo contrario el POSTULANTE y la ENTIDAD PATROCINANTE
podran poner término unilateralmente al presente contrato, de conformidad al
procedimiento estipulado en la clausula vigésima octava del presente contrato,
sin perjuicio de las medidas que corresponda adoptar al SERVIU por el
incumplimiento.

Con todo, las partes dejan expresa constancia que el presente contrato debera
modificarse en el evento que se produzca, por cualquier causa, una
disminucién permanente de la cantidad de beneficiarios que integran el
COMITE, debiendo ajustarse el nimero de viviendas que se encarga construir
y el precio que se establece en la clausula novena de esta convencion.

SEPTIMA: Los materiales y elementos industriales para la construccion gue se
empleen en las obras deberan cumplir con las normas técnicas pertinentes y, a
falta de éstas, deberan ser de la mejor calidad y procedencia en su especie de
acuerdo con las especificaciones del proyecto, debiendo, en todo caso,
ajustarse al ftemizado Técnico de Construccién, a que se refiere el D.S. N° 49,
(V.y U.), de 2011.

OCTAVA: Sera de responsabilidad de la ENTIDAD PATROCINANTE que
ingreso el proyecto a SERVIU la confeccion definitiva de los planos vy
especificaciones técnicas de las viviendas, si corresponde, de completar las
partes y antecedentes que falten y de los tramites exigidos por los organismos
respectivos para su completa aprobacién, tanto de los proyectos de
arquitectura, los proyectos de instalaciones interiores de alcantarillado, agua,
electricidad, como los de urbanizacién publica. Asimismo, sera responsabilidad
de la ENTIDAD PATROCINANTE asegurar la disponibilidad de los
profesionales competentes identificados en la clausula quinta anterior, para los
efectos de resolver detalles y aclaraciones a las obras no definidos en los
proyectos y que requieran de su pronunciamiento y/o autorizacion.

Pudiendo la ENTIDAD PATROCINANTE, solicitar al POSTULANTE provisiones
de fondos a rendir para financiar el pago de derechos gue no estén
considerados en el financiamiento del proyecto, debiendo rendir cuenta
documentada al POSTULANTE de la utilizacién de estos fondos y acompafar
copia de esta rendicion, con constancia de su aprobacion por el POSTULANTE
al SERVIU.
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Contrato Tipo de Construccion
D.S.N"49, (V. y W), de 2011

Por su parte sera responsabilidad del CONTRATISTA, tramitar la recepcion de
las obras de construccion y urbanizacion cuando corresponda ante la Direccion
de Obras Municipales respectiva y los organismos o instituciones
correspondientes, en coordinacién con la ENTIDAD PATROCINANTE que
preparo el proyecto.

NOVENA: El precio total del presente contrato, que incluye la edificacién y la
urbanizacidn de las viviendas (sélo en la conexién con las redes de acuerdo al
punto 21,0 de las bases especiales de la licitacion), gue se contratan por el
presente instrumento es el equivalente a la suma de 9.000 Unidades de
Fomento, {en adelante U.F.), IVA INCLUIDO, que corresponden a 450,00
(cuatrocientas cincuenta) UF por cada una de las viviendas, cantidad que se
pagara al contratista con los recursos que se sefialardn, una vez que se
cumplan las condiciones, requisitos y formalidades establecidos en el D.S. N°
49, (V. y U.), de 2011 y en el presente contrato:

a) Con el ahorro acreditado por los beneficiarios, que asciende a
un total de 200 U.F., (que corresponden a diez UF, por cada uno de fos
veinte beneficiarios), gue ascienden a una cantidad equivalente a $
4.571.570, al valor de la UF al dia 15 de Marzo de 2013, fecha de
ingreso del proyecto a la delegacion de Serviu Quillota.

b) Con el subsidio habitacional correspondiente at COMITE DE
VIVIENDA, equivalente a un total de 8800 (ocho mil ochocientos)
U.F., que corresponde a 20 postulantes que fueron beneficiados con 440
(cuatrocientos cuarenta) UF, cada uno.

Todos los pagos, a excepcion del ahorro acreditado por Ios'beneficiarios,
se haran en pesos y en el equivalente a la Unidad de Fomento, segtin su
valor al dia efectivo de pago por parte del SERVIU.

El pago del ahorro acreditado por los beneficiarios, se hara en el equivalente
en pesos, al valor que a la fecha de su postulacién hubiere registrado la
Unidad de Fomento, esto es $ 22.857,58 (veintidos mil ochocientos
cincuenta y siete pesos cincuenta y ocho centavos),

El precio del contrato tiene la calidad de precio fijo o valor final, e incluye
la construccidn, apories, seguros de cualquier especie relacionados con la obra
costos de los instrumentos de garantia, impuestos y cualquier gasto financiero
que el contrato pudiere originar.

DECIMA: EI CONTRATISTA podréa obtener del SERVIU, si las disponibilidades
de caja o presupuestarias lo permiten, anticipos a cuenta del pago de los
subsidios de los beneficiarios destinados a financiar la ejecucién fisica de las
obras conforme a los articulos 79 y 80 del D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011,

La circunstancia que por cualquier motivo, cualquiera sea su origen y
fundamento, el CONTRATISTA no acceda a las modalidades de financiamiento
previstas por la normativa vigente en modo alguno involucrara responsabilidad
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para el beneficiario y/o el POSTULANTE, ni cambio en el precio pactado por
las viviendas o de las condiciones de pago indicadas.

En todo caso, los anticipos seran considerados como abonos parciales a
cuenta del valor de la obra. En ningiin caso se consideraran éstos como la
aceptacion por parte del POSTULANTE, de la ENTIDAD PATROCINANTE o
del SERVIU de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el CONTRATISTA.

Los beneficiarios autorizan desde ya al CONTRATISTA para que solicite, al
SERVIU, a quien han mandatado para estos efectos, en su oportunidad el pago
de los montos correspondientes al Subsidio Habitacional, que asciende a 8,800
UF, ya detallados anteriormente. Asimismo, en su oportunidad, le otorgaran
mandato irrevocable para que obtenga el giro del ahorro acreditado al momento
de la postulacién del proyecto.

DECIMA PRIMERA: Estara prohibido al CONTRATISTA formular cobro alguno
a los postulantes o beneficiarios por la realizacién de las siguientes labores, las
que SERVIU pagara al CONTRATISTA segtn los montos, en la oportunidad y
bajo las condiciones que se establecen en la resolucién del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo que fija el procedimiento para la prestacién de los
servicios de asistencia técnica, juridica y social al Fondo Solidario de Eleccion
de Vivienda.

a) Tramitar la recepcién de las obras de construccién y urbanizacién,
cuando corresponda ante la D.O.M y los organismos e instituciones
correspondientes, en coordinacién con el E.P, que preparé los proyectos.

b) Preparar las escrituras de prohibiciones e hipotecas, realizar los
tramites notariales y en el Conservador de Bienes Raices , hasta la
obtencién de la correcta inscripcién a nombre de cada beneficiario con
los respectivos gravamenes y prohibiciones en favor de Serviu V Regidn.

Pudiendo el CONTRATISTA solicitar al POSTULANTE provisiones de fondos a
rendir para financiar el pago de derechos y aranceles que no estén
considerados en el financiamiento del proyecto, relacionados con las labores
definidas en la letra b) anterior, debiendo rendir cuenta documentada al
POSTULANTE de la utilizacion de estos fondos y acompafiar copia de esta
rendicion, con constancia de su aprobacién por el POSTULANTE al formular el
cobro de sus honorarios al SERVIU.

DECIMA SEGUNDA: Las partes dejan expresa constancia que de conformidad
a los dispuesto en el N° 2, del articulo 3°, de la Ley 19.983, que Regula la
Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura, acuerdan
extender el plazo para reclamar del contenido de las facturas que emita el
CONTRATISTA, por cualquier medio, con motivo u ocasién del presente
contrato, sea que las recepcione la ENTIDAD PATROCINANTE, el
POSTULANTE y/o el SERVIU, hasta el plazo maximo contemplado en dicha
ley, esto es hasta 30 dias corridos contados desde su recepcién por cualquiera
de éstos.
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En el caso que el CONTRATISTA ceda o factorice cualquiera de las facturas
que emita, por cualquier medio, debera ajustarse estrictamente al
procedimiento y formalidades establecidas en la ley que se ha sefialado en la
presente clausula, debiendo la ENTIDAD PATROCINANTE ylo el
POSTULANTE que la recepcione, comunicar por escrito dicha circunstancia al
SERVIU, a mas tardar, dentro de los tres dias siguientes a que reciba la
notificacién de la cesion o factoring.

Se deja expresa constancia que, indistintamente la ENTIDAD
PATROCINANTE, el POSTULANTE o el SERVIU en representacion de éstos,
podran ejercer el derecho a reclamar del contenido de la factura, contemplado
en el articulo 3°, de la ley 19983, sea que ésta fuere presentada por el
CONTRATISTA o por la persona natural o juridica a quien se hubieren cedido o
factorizado. Derecho que se ejercera toda vez que no se dé cumplimiento a
alguno de los requisitos establecidos en el presente instrumento o en el D.S. N°
49, (V. y U.), de 2011, para cursar un anticipo a cuenta de los subsidios o pago.

DECIMA TERCERA: El plazo de ejecucion de las obras que se contratan,
comenzara a regir a contar de la fecha de entrega del terreno, levantandose
un Acta en que quede constancia de ello, la que serd firmada por el
POSTULANTE, la ENTIDAD PATROCINANTE, el CONTRATISTAY el SERVIU,
plazo que se extendera por un total de 180 dias corridos a contar de la fecha
consignada en dicha Acta.

El plazo para que el contratista efectlie los trdmites de escrituracién y de
inscripcion de los las hipotecas y prohibiciones en favor del SERVIU, sera de
60 dias corridos contados a partir de la fecha del Certificado de Recepcion
Municipal Definitiva de la Obra, pudiendo el CONTRATISTA solicitar al
POSTULANTE provisiones de fondos a rendir para financiar el pago de
derechos y aranceles que no estén considerados en el financiamiento del
proyecto, relacionados con dichas labores, debiendo rendir cuenta
documentada al POSTULANTE de la utilizacién de estos fondos y acompafiar
copia de esta rendicién, con constancia de su aprobacién por el
POSTULANTE al SERVIU.

Con todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 del D.S. N° 49, (V.y
U.), de 2011, las obras deberan iniciarse dentro del plazo de 90 dias corridos
siguientes a la fecha del Comprobante de Adscripcién al Proyecto, lo que se
acreditara en terreno al SERVIU. Lo anterior, sin perjuicio de las prérrogas del
referido plazo que hubiere autorizado la autoridad competente, bastando para
ello la resolucion que asi lo disponga, sin que sea necesaria la modificacién del
presente contrato.

Se deja expresa constancia que, en el caso que el proyecto sea eliminado o
excluido de la N6mina de Oferta a que se refiere el DS N° 49, (V. y U.), de
2011, por no haber dado inicio a las obras dentro del plazo anteriormente
sefialado o de alguna de sus prorrogas, el presente contrato quedara de
inmediato sin efecto, sin derecho a indemnizacién ni contraprestacién alguna
para las partes, pudiendo el Comité de Vivienda, desarrollar con una Entidad
Patrocinante un nuevo proyecto habitacional para ser calificado por el SERVIU.
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L.a ENTIDAD PATROCINANTE y el POSTULANTE, previo informe favorabie del
Inspector Técnico de Obras, en adelante ITO, asignado por SERVIU, podrén
otorgar al CONTRATISTA, a peticién de éste y dentro del periodo contractual
de la obra, aumento de plazo en razén de eventuales retrasos no imputables al
CONTRATISTA. En tal caso, el CONTRATISTA se obliga a cubrir y solventar el
mayor gasto correspondiente al profesional residente de obras y al profesional
ylo técnico encargado del autocontrol de la obra, como cualquier ofro mayor
gasto gue se ocasione con motivo de la ampliacion de plazo acordada.

No seré causal suficiente para aumentar el plazo de ejecucion del contrato los
dias de lluvia o los afectados por otro fenémeno climético perjudicial, que no
alcance a constituir emergencia climatica.

El plazo de ejecucion de la obra en ningdn caso podra exceder la fecha de
vencimiento del Subsidio Habitacional.

DECIMA CUARTA: E| atraso en el cumplimiento de cualquiera de los plazos
establecidos en el presente instrumento, incluido el retardo en la entrega del
terreno, si ello se debe a culpa o negligencia del CONTRATISTA, facultara a la
ENTIDAD PATROCINANTE y al POSTULANTE, para aplicar y cobrar al
CONTRATISTA una multa equivalente al 0,3 ofoo del precio del presente
contrato, por cada dia de atraso, previo informe del ITO asignado por SERVIU
para estos efectos. Los montos derivados de la aplicacion de multas sdlo
podran destinarse al proyecto habitacional, financiandose a través de éstas,
mejoramientos del proyecto tales como, revestimientos ceramicos, muebles de
cocina, juegos infantiles o cualquier otra que mejore el estandar o equipamiento
de las viviendas o del proyecto en general. :

La determinacion de los mejoramientos que se financiaran con los montos
derivados de la aplicacion de multas, deberd contar siempre con el
conocimiento y aprobacion previa del POSTULANTE y del SERVIU.

La ENTIDAD PATROCINANTE y el POSTULANTE facultan desde ya al
SERVIU, para que haga efectiva las multas que se cursen o impongan al
CONTRATISTA, sea deduciéndolas del monto de los anticipos 0 pagos que a
éste le correspondan o de las garantias o retenciones que debe entregar y
mantener de acuerdo a lo preceptuado en el D.S. N° 49, (V. y U.}, de 2011.

DECIMA QUINTA: El CONTRATISTA debera entregar a la ENTIDAD
PATROCINANTE, con copia al SERVIU un programa de trabajo, en un plazo
maximo de 10 dias corridos, posteriores a la fecha de entrega de terreno.

El programa de trabajo incluira:
a) Programacion Fisica de la faena (Carta Gantt), la cual debe considerar

como referencia la Carta Gantt presentada por la ENTIDAD PATROCINANTE al
ingresar el proyecto al SERVIU, manteniendo la secuencia logica y la
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caso deberd incluir, ademéas, un monto adicional correspondiente a una
proyeccion de reajuste calculado de acuerdo a un coeficiente que se fijara
mediante resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Si encontrandose
proxima la expiracién de la vigencia de esta boleta bancaria de garantia aun
estuviere pendiente la recepcién de las obras, el CONTRATISTA debera
renovarla o reemplazarla antes de su vencimiento. En caso contrario, el
SERVIU tendra derecho a hacer efectiva esta boleta.

Una vez recibidas las obras, el CONTRATISTA debera entregar una holeta
bancaria de garantia, extendida a nombre del SERVIU, por un valor equivalente
al 2,5% del monto total del contrato, expresada en Unidades de Fomento, para
caucionar la buena ejecucién de las obras y su buen comportamiento,
procediendo el SERVIU a devolverle la boleta de garantia a que se refiere el
parrafo anterior.

La boleta de garantia que responde por el buen comportamiento de las obras
tendra una vigencia de a lo menos un afio, contado desde la fecha de
recepcion de las obras. Este plazo de garantia se entendera sin perjuicio del
plazo de garantia legal de cinco afios establecido en el articulo 2.003, regla
tercera, del Codigo Civil y de las acciones contempladas en el articulo 18 y
siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que puedan
interponerse en los plazos ahi establecidos.

La boleta precedentemente sefialada serd devuelta al CONTRATISTA siempre
que durante su vigencia no se hubieren presentado reclamos por la calidad de
las obras ejecutadas o que, habiéndose presentado, éstos hubieren sido
debidamente solucionados por el CONTRATISTA, a satisfaccién de los
beneficiarios y del SERVIU respectivo. Si dentro del plazo indicado se
presentaren reclamos que no fueren debidamente solucionados por el
CONTRATISTA, el SERVIU podra hacer efectiva dicha boleta de garantia, para
reparar las fallas o defectos constructivos, sin perjuicio de la responsabilidad
legal a que se ha hecho referencia en la presente clausula.

DECIMA SEPTIMA: Con el objeto de cautelar los intereses de los
beneficiarios de las viviendas y los objetivos de aseguramiento de la calidad del
proyecto, velando porque la soluciones habitacionales, equipamiento y
urbanizacion entregada sea consistente con la calidad, estandares y
especificaciones del proyecto contratado, la ejecucién de las obras sera
fiscalizada por una ITO. La que se hara responsable de fiscalizar que las obras
se ejecuten conforme al proyecto aprobado por Serviu, al Permiso de
Edificacion otorgado por la DOM respectiva y a la normativa legal,
reglamentaria y técnica vigente. Esta inspeccién sera desarrollada por los
SERVIU, directamente por medio de sus profesionales o con el apoyo de
personas naturales o juridicas contratadas para esta labor. E| CONTRATISTA
se obliga expresamente a dar el maximo de facilidades para permitir el acceso
de la ITO a las obras durante su desarrollo y a cumplir las obligaciones que
para con ella le correspondan.
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La ITO tendrd acceso a toda la documentacidon oficial de la obra. Podra
asimismo, requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes que precise
relacionados con los trabajos y/o con el contrato.

Las funciones del ITO podrén ser fiscalizadas por un Supervisor SERVIU,
designado para estos efectos, a quien el CONTRATISTA deberé dar todas las
facilidades para el desempefio de su labor. '

Se deja expresamente establecido que las inadveriencias u omisiones en que
pueda incurrir la inspeccidn técnica de obras antes referida, en modo alguno
libera al CONTRATISTA de las obligaciones que le impone el presente contrato
de construccion, ni lo excusara de responder integra y cabalmente de las
responsabilidades que asume por este contrato y las que legal vy
reglamentariamente le corresponden, por los incumplimientos en que pueda
incurrir. Asimismo, la ENTIDAD PATROCINANTE tampoco se encontrard
liberada del cumplimiento de sus obligaciones en relacion con la ejecucién de
la obra, de conformidad a lo indicado en la Resoluciéon N° 420 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de 2012, que fija el procedimiento para la prestacion de
los servicios de asistencia tecnica, juridica y social al Fondo Solidario de
Eleccion de Vivienda.

En ningdn caso podra el CONTRATISTA excusarse de su responsabilidad por
los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido
aceptados por la ITO, la ENTIDAD PATROCINANTE o el POSTULANTE.

También se deja constancia que esta inspeccion técnica no sustituye las
funciones del Revisor Independiente a que se refiere el articulo 143 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones. Tampoco implica el cumplimiento de
la obligacion del Constructor, a que se refiere el mismo articulo 143 citado, en
orden a velar porque en la construccion de la obra se adopten medidas de
gestion y control de calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas de
la L.ey General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y se
ajuste a los instrumentos de planificacion territorial, planos y especificaciones
del proyecto contratado.

DECIMA OCTAVA: Son obligaciones del CONTRATISTA, entre otras, las
siguientes:

a) El CONTRATISTA, para los efectos de lo dispuesto en el articulo 143 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se obliga a aplicar la
metodologia de control y gestion de calidad del Sistema de Inspeccidn
Técnica de Obras establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de
Obras, en adelante M.I.T.O., aprobado mediante D.S. N° 85, (V. y U.), de
2007, el que declara conocer en todas sus partes.

b) El CONTRATISTA debera ofrecer un servicio de post venta en obra, por
un periodo minimo de 120 dfas a contar de la inscripcién de dominio en
el Conservador de Bienes Raices respectivo, durante el cual debera
resolver oportunamente todas las observaciones generadas por
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d)

9)

h)

)

deficiencias en la construccién que a juicio de SERVIU le sean
atribuibles, ello sin perjuicio de sus responsabilidades establecidas en la
LGUC y en el Cédigo Civil.

Contar con un profesional del area de la construccién a cargo de la obra
con un minimo de 3 afios de experiencia profesional y los profesionales
O técnicos requeridos para el autocontrol de la obra. El profesional a
cargo de la obra tendra calidad de residente con permanencia total en la
obra para aquellos conjuntos habitacionales de 40 viviendas o més y
parcial para aquellos de menor tamafio o de soluciones en sitio residente
o densificacién predial.

Obtener los certificados de los distintos servicios, entidades u
organismos, con el objeto de gestionar y obtener, dentro del plazo
contractual, los Certificados de Recepcién Final Municipal, tanto de las
obras de urbanizacién como de las de construccién de las viviendas.

Preparar los contratos de compraventa y realizar los tramites notariales y
en el Conservador de Bienes Raices para la inscripcién de dominio a
nombre de cada beneficiario y de las hipotecas y prohibiciones en favor
del SERVIU, en la forma en que establece el DS N° 49, (V. y U), de
2011,

Dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las leyes
sociales respecto del personal que labora en las faenas, incluyendo,
cuando corresponda, el personal de las empresas subcontratistas. E|
CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento y pago de las
obligaciones establecidas en las leyes sociales, mediante certificados
expedidos por los Organismos e Instituciones pertinentes, de
conformidad a lo sefialado en la clausula Vigésimo cuarta de este
contrato.

Emplear en la ejecucion de las obras los materiales especificados en el
proyecto, respetando las instrucciones y recomendaciones de los
fabricantes de los mismos, para su acopio, almacenamiento, manejo y
colocacién.

El CONTRATISTA debera responder de todo dafio, de cualquier
naturaleza, que con motivo de las obras se cause a terceros.

Pagar a los servicios de utilidad publica, las cuentas por los gastos fijos
y consumos domiciliarios de la totalidad de las viviendas, tales como
agua potable, alcantarillado y electricidad, hasta la fecha de entrega
fisica a sus beneficiarios, certificada por [a ENTIDAD PATROCINANTE y
de todos aquellos gastos de analoga naturaleza que se produjeran
durante la ejecucién de las obras.

El CONTRATISTA, no vendera, cederd, divulgara, publicara, ni

transferirda a personas no autorizadas, cualquier informacién o
antecedente de que tome conocimiento con ocasién del presente
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k)

)

contrato, en especial toda aquella informacion a ia que acceda y que se
refiera al POSTULANTE, respecto de la que deberd mantener la mas
estricta confidencialidad.

Proveer e instalar un letrero indicativo de la obra dentro de los primeros
30 dias contados desde la fecha de Ia entrega del terreno, segln disefio
y especificaciones técnicas entregadas por SERVIU, en el lugar que al
efecto sefiale el ITO.

Asegurar, a su costa, el trénsito por las vias publicas que haya
hecesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion:
debera procurar la seguridad del trénsito para vehiculos y peatones,
debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro,
diurno y nocturno, durante todo el periodo de las faenas. Esta
sefalizacién de caracter provisional debera ser retirada por el
CONTRATISTA al término de la construccion de cada sector.

m) No impedir con su trabajo el paso de las aguas y responder por las

0)

o)

)

indemnizaciones que se deban por la ocupacion temporal de terrenos,
corta de arboles y, en general, por todos los perjuicios que se irrogue a
terceros.

Proveer de la maquinaria y las herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenajes vy depésitos de
materiales, la construccién de andamios, de puentes y caminos de
servicio, la construccién y reposicion de los estacados y en general,
todos los gastos adicionales que originen las obras.

Al término de las obras, debera despejar y retirar del sitio de las obras
todos los materiales excedentes, obras provisorias, escombros vy
basuras de cualquier especie. Durante la ejecucion de las obras debera
mantener las vias de acceso limpias de todo material proveniente de [a
obra.

Debera mantener las condiciones medioambientales existentes,
minimizando tanto la contaminacién acstica como la provocada por
material particulado y derrame de liquidos toxicos que pudieren ocurrir
durante los trabajos y en general dar cabal cumplimiento a la normativa
ambiental.

Mantener en la obra en forma permanente el expediente técnico oficial
aprobado por el SERVIU, con todos los planos y antecedentes técnicos
que lo conforman. :

Se debera proveer en la obra de bafios para personal de la chra y bafio
para personal técnico e ITQ y en general dar cumplimiento a las normas
legales y reglamentarias que regulan las condiciones sanitarias y
ambientales en lugares de trabajo, en especial las dispuestas en ef D.S.
N® 594, del Ministerio de Salud, del afio 1999.
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s)

t)

Debera proveer al personal que labora en obra de todos los elementos
de seguridad necesarios para el buen desarrollo de los trabajos y en
general dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744, que
establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y las fijadas en el DS N° 76, de 2006, del Ministerio del
Trabajo y Previsién Sacial, gue establece normas en materia de
seguridad y salud en el trabajo para obras faenas o servicios en que
laboren trabajadores sujetos al régimen de subcontratacion.

Respecto de la Inspeccién Técnica de Obras, el CONTRATISTA se
obliga a aceptar, respetar y cumplir con los requerimientos, deberes y las
atribuciones de la ITO, contenidos en el Manual de Inspeccién Técnico
de Obras, en la Resolucion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que
fija el procedimiento para la prestacion de los servicios de asistencia
tecnica, juridica y social al Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda y/o
en la bases de licitacidbn mediante las cuales el SERVIU contrate los
servicios de la referida inspeccién técnica cuando no los desarrolie
directamente.

El CONTRATISTA se obliga a aceptar, respetar y cumplir, en lo que
corresponda, los procedimientos de supervision que el SERVIU
implemente para la Inspeccién Técnica de Obra desarrollada con el
apoyo de personas naturales o juridicas contratadas para esta labor, y
para la supervisién de la gestién de la ENTIDAD PATROCINANTE.
Asimismo, se compromete a cumplir los requerimientos y las
instrucciones directas del SERVIU necesarias para la completa vy
correcta ejecucion del proyecto habitacional con la calidad y estandares
téchicos establecidos en el proyecto y para la total y oportuna aplicacién
de los subsidios otorgados por el MINVU.

DECIMA NOVENA: Se deja constancia que en caso de detectarse graves

fallas

constructivas, el SERVIU podra adoptar, entre otras, las siguientes

medidas para resguardar la calidad constructiva del proyecto:

» Enviar a la ENTIDAD PATROCINANTE un informe
oficial que dé cuenta del estado de construccidn, de
deficiencias en la calidad constructiva y/o de eventuales riesgos
asociados a la ejecucién del proyecto.

e Ordenarle a la ENTIDAD PATROCINANTE que requiera la
paralizacion de las obras mientras no sean subsanados los
problemas constructivos detectados.

* Ordenarle a la ENTIDAD PATROCINANTE que requiera la
reparacion o demolicién y posterior construccién de las partidas
gue presenten deficiencias constructivas o problemas de calidad
de materiales.

* Ordenarle a la ENTIDAD PATROCINANTE gue ponga término al
contrato con el CONTRATISTA interponiendo las acciones
ludiciales correspondientes, en su caso, y que proceda a
contratar la terminacién de las obras.
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VIGESIMA: El CONTRATISTA podra subcontratar parte de las obras que se le
han encomendado, previa autorizacién del POSTULANTE vy de la ENTIDAD
PATROCINANTE, entendiéndose, en todo caso, que el CONTRATISTA es
responsable de todas las obligaciones contraidas en virtud del presente
contrato, como asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y
previsionales que el subcontratista no efecttie respecto de los trabajadores que
hubieren sido ocupados en las obras.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el CONTRATISTA tiene
subcontratos no autorizados, el POSTULANTE y la ENTIDAD PATROCINANTE
podran poner término al contrato, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
indemnizacion de ninguna especie.

En todo caso, la subcontratacion de parte de las obras no podra significar el
traspaso de las obligaciones que asume el CONTRATISTA en virtud de este
contrato, encontrandose expresamente prohibide para el CONTRATISTA
traspasar, total o parcialmente, el presente contrato a otra persona, sea natural
0 juridica.

VIGESIMA PRIMERA: Sera de responsabilidad del CONTRATISTA mantener
el cuidado, vigilancia y mantencién de las obras contratadas, hasta la entrega
formal de éstas a los beneficiarios.

VIGESIMA SEGUNDA: Todo accidente gue ocuira en la obra que obedezca a
negligencia o culpa del CONTRATISTA, subcontratista o de los dependientes
de éstos, sera de su exclusivo cargo y responsahilidad, en general, todo gasto
0 pago de cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasién de
estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando la ENTIDAD
PATROCINANTE, el POSTULANTE vy el SERVIU libres de toda
responsabilidad al respecto.

VIGESIMA TERCERA: Sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier
pago, multa o sancién pecuniaria, o indemnizacién de cualquier especie que
éste deba pagar por causa 0 como consecuencia de omisién o incumplimiento
de las obligaciones laborales, previsionales y de las demas que se deriven de
su calidad de empleador de sus trabajadores o de los trabajadores de los
subcontratistas. En caso que la ENTIDAD PATROCINANTE ylo el
POSTULANTE se vieran obligados a cualquier desembolso por tales
conceptos, queda expresamente establecido que tendrdn derecho a
reembolsarse de las cantidades que corresponda, deduciéndolas de las sumas
que se deban pagar al CONTRATISTA, de las retenciones o de las garantias
que obren en poder del SERVIU, y también podrén ser deducidas de cualquier
suma que la ENTIDAD PATROCINANTE, el POSTULANTE o el SERVIU
adeude al CONTRATISTA, se deriven o no del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA: E! POSTULANTE, directamente ¢ a través de la
ENTIDAD PATROCINANTE o del SERVIU, hara siempre efectivo el derecho a
ser informado y el derecho de retencién a que se refiere el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, ya que su decisidn es asumir sélo la responsabilidad
subsidiaria a que se refiere el articulo 183-D de dicho cuerpo legal, y por lo
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tanto efercera todos los derechos que la Ley y el Reglamento respectivo
reconocen para estos efectos. En consecuencia, el CONTRATISTA debera
acreditar el cabal cumplimiento de las obligacicnes laborales y previsionales
que le afecten respecto de sus trabajadores y respecto de los trabajadores de
los subcontratistas durante todo el tiempo o periodo durante el cual el o los
trabajadores se desempefien en las obras que se contratan por este
instrumento.

En virtud de lo sefialado en la presente clausula, para cursar cualquier pago,
anticipo, o para devolver retenciones o garantias, el POSTULANTE, faculta al
SERVIU para que exija, en cada oportunidad, que el CONTRATISTA acredite,
mediante un certificado de la Inspeccién del Trabajo u otro medio idéneo de los
que sefiala la Ley y su Reglamento, que a la fecha del pago no existen
reclamos en su contra por infracciones referidas a pago de remuneraciones y
asignaciones en dinero, de las cotizaciones previsionales y de las
indemnizaciones fegales que correspondan o en contra de los subcontratistas
de la obra y que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones
respecto del personal que presta servicios en virtud del presente contrato.

En caso que el CONTRATISTA o los subcontratistas de la obra, mantengan
reclamos, o que la ENTIDAD PATROCINANTE, el POSTULANTE vy/o el
SERVIU tomen conocimiento de que no ha dado cumplimiento integro a sus
obligaciones laborales y previsionales, el pago o anticipo podra cursarse previo
descuento de las retenciones a que hubiere lugar. La obligacién del
CONTRATISTA de acreditar que no existen reclamos laborales o previsionales
y la facultad de retencion se extiende también respecto de los trabajadores de
los subcontratistas que prestan servicios para el contrato.

VIGESIMA_QUINTA: ElI CONTRATISTA no tendrd derecho a cobrar
indemnizaciones, ni pedir aumentos o reajustes del precio del contrato, por
pérdidas, averias o perjuicios que la ejecucién de las obras puedan causar, ni
fundado en alzas que puedan experimentar el precio de los materiales, en la
dictacion de leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos
de remuneraciones, bonificaciones, imposiciones previsionales o impuestos, ni
por cualquier otra circunstancia no prevista en forma expresa por este contrato.

VIGESIMA SEXTA: El CONTRATISTA no tendra derecho a pedir aumento del
precio por empleo de materiales de mejor calidad a la especificada, si no lo
autorizare u ordenare por escrito la ENTIDAD PATROCINANTE y el
POSTULANTE y lo aceptare la ITO.

VIGESIMA SEPTIMA: La Recepcion Provisoria de las obras se realizara una
vez que éstas estén totalmente concluidas y cuenten con todas las recepciones
de los servicios y empresas correspondientes dentro del plazo a que se refiere
la clausula Décima Tercera del presente contrato, o de los aumentos de dicho
plazo, si los hubiere, debidamente formalizados en la correspondiente
modificacion de contrato, procediendo en todo conforme se expresa a
continuacion. En ningan caso la Recepcién de Obras de la Direccion de Obras
Municipales podra ser solicitada antes de la Recepcién Provisoria de las obras.
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A esta recepcidn concurrird una Comisién integrada por el Director del SERVIU,
0 a quien éste designe, la ENTIDAD PATROCINANTE,a traves de su
profesional arquitecto, constructor civil, ingeniero constructor o ingeniero civil
en obras civiles), el profesional del CONTRATISTA a cargo de la obra y el
gerente técnico en los casos en que exista, el ITO y el POSTULANTE del
proyecto habitacional. En este acto se levantard un acta firmada por sus
integrantes, en la cual se registrara la recepcién conforme de la obra o se
indicaran las observaciones, si las hubiere. En caso gue existieran
observaciones, para efectuar las reparaciones correspondientes el
CONTRATISTA tendra un plazo de hasta el 10% del plazo total, incluidas las
ampliaciones de plazo contempladas en las respectivas modificaciones de
contrato debidamente protocolizadas, plazo que sera fijado de comiin acuerdo,
pero que en ningln caso podra ser superior a 30 dias. Vencido dicho plazo y
subsanadas las observaciones formuladas, las obras seran recepcionadas por
la misma Comision. En el caso que las reparaciones no se hubiesen efectuado
o estas fueren insatisfactorias, ello sera causal para invocar incumplimiento del
contrato pudiéndose hacer efectivas las garantias de fiel cumplimiento del
mismo que se encuentran en poder del SERVIU.

Participara obligatoriamente en la citada Comision, el supervisor del SERVIU
asignado con la finalidad de evaluar la gestién del ITO, pero éste no suscribira
el Acta y no tendra responsabilidad alguna respecto de la calidad de las obras.

VIGESIMA OCTAVA: El incumplimiento del contrato por parte del
CONTRATISTA, dara derecho a la ENTIDAD PATROCINANTE vy al
POSTULANTE para dar por terminado el contrato unilateralmente en forma
inmediata y sin mas tramite, quedando el SERVIU facultado para hacer
efectivos los documentos de garantia extendidos a su favor previo informe del
ITO que declare y fundamente el incumplimiento. El incumplimiento sera
notificado al CONTRATISTA mediante carta certificada enviada por la ENTIDAD
PATROCINANTE y se entendera resuelto el contrato de pleno derecho al quinto
dia de enviada dicha comunicacion, lo que permitira ejecutar la caucién de fiel
cumplimiento del contrato y las garantias con que se hubieren caucionado los
anticipos, si ello fuere procedente, e iniciar las gestiones necesarias para la
contratacion del saldo de obras. Los recursos recuperados derivados del cobro
de estas garantfas sélo podran destinarse al proyecto habitacional.

Sin que sea taxativa la enumeracién siguiente, se entenderd que hay
incumplimiento de contrato, por parte del CONTRATISTA en los siguientes
casos:

a) Siincurre en alguna de las causales previstas en el articulo 11 del D.S.
N° 63, (V. y U.), de 1997, Reglamento del Registro Nacional de
Constructores de Viviendas Sociales

b) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia. Se presumira
notoria insolvencia del CONTRATISTA cuando tenga documentos
protestados 0 se encuentre en mora en el pago de obligaciones
previsionales o tributarias.
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c) Siel CONTRATISTA fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere
manifestado la voluntad de disolverla encontrandose pendiente |a
ejecucion de las obras.

d) Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento oportuno al pago de las
remuneraciones o imposiciones previsionales correspondientes al
personal ocupado en la obra sea directamente por éste o por algun
subcontratista.

e) Por la negativa del CONTRATISTA a la presentacién de las cartillas de
control exigidas por el Manual de Inspeccion Técnica de Obras,

f) Si el CONTRATISTA se negare a renovar las garantias del contrato
proximo a la expiracion de su vigencia.

g) En caso de ocurrir Cualquier accidente, falla 0 acontecimiento
inesperado en las obras contratadas, como consecuencia del proceso
constructivo, y el CONTRATISTA fuere incapaz o renuente a solucionar
de inmediato tales hechos.

h) Si se paraliza la obra sin causa justificada por mas de 15 dias.

i} Sila obra presentare, sin causa justificada, un retraso superior al 30%
de acuerdo al programa de trabajo que se hubiere presentado de
conformidad a lo estipulado en la clausula Décima Quinta de este
contrato. ‘

) Engeneral, si no cumple con las obligaciones que le impone el contrato.

En los casos en que la ENTIDAD PATROCINANTE, y el POSTULANTE pongan
término al contrato, seran de propiedad del POSTULANTE las obras que el
CONTRATISTA hubiere construido o iniciado, sin que este Ultimo tenga derecho
a cobrar indemnizacion alguna.

VIGESIMA NOVENA: Se deja constancia gue de conformidad a Io dispuesto en
el articulo 57, de la ley 16.391 y en el articulo 64, del DS N° 355, (V. y U.), de
19786, toda obra de construccion ejecutada con fondos del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo o del SERVIU, como asimismo, los terrenos en que las
obras se levanten y todos los demas bienes muebles destinados a incorporarse
a las obras se consideraran de propiedad y bajo posesion del SERVIU, atin en
caso de no existir recepcidn provisional de las obras.

Ademas, las obras, construcciones, los terrenos en que estas se levanten y
todos los demds hienes muebles destinados a incorporarse a las obras o
construcciones, se encuentran declaradas inembargables para todos los
efectos legales, v, por tanto, para los efectos de la Ley de Quiebras.

TRIGESIMA: La ENTIDAD PATROCINANTE certifica que el presente contrato
incluye a lo menos las clausulas que se establecen en el contrato tipo
proporcionado por SERVIU de conformidad a lo establecido en el Decreto
Supremo nimero 49, de 2011 que Aprueba El Reglamento Del Programa
Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda y la Resolucién Numero 420 de 2012
“Que Fija Procedimiento para la prestacién de Servicios de Asistencia Técnica,
Jurfdica y Social, A Programa de vivienda probado por el D.S N° 49 de (Vy U)
de 2011".-
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TRIGESIMA PRIMERA: Todos los impuestos legales y gastos derivados que
graven este contrato, son de cargo del CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEGUNDA: Para todos los efectos derivados del presente
contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillota y se someten desde
ya a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMA TERCERA: Se deja constancia que el CONTRATISTA se
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas
Sociales, Modalidad Privada, regulado por el D.S. N° 63, (V. y U.), de 1997, y
en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
regulado por el D.S. N° 127, (V. y U.), de 1977), y que su inscripcién se
mantiene vigente, segin consta del certificado que se acompafia, el que se
entiende formar parte integrante del presente contrato.

TRIGESIMA CUARTA: Para los efectos que haya lugar, se deja constancia que
formaran parte integrante del presente contrato, las leyes, ordenanzas,
reglamentos, normas técnicas, y en general, todas las disposiciones referidas a
la construccion, al trabajo, a la prevision social, a los servicios basicos, al
medioambiente y demas aspectos que digan relacién con la ejecucién de las
obras que se contratan, las que se dan por conocidas por las partes
contratantes.

TRIGESIMA QUINTA: El presente contrato se firma en cinco ejemplares de
tgual tenor y fecha quedando un ejemplar en poder de la ENTIDAD
PATROCINANTE, otro en poder del POSTULANTE y dos en poder del
CONTRATISTA, debiendo, este Gltimo, previo a la entrega del terreno,
protocolizar uno de los ejemplares que recibe, y entregar posteriormente una
copia de dicha protocolizacidon tanto al POSTULANTE, como a la ENTIDAD
PATROCINANTE, al ITO y una al supervisor desighado por el SERVIU. SE
aclara que cualquier referencia al Comité Para Vivir Mejor debe entenderse
hecha al Comité de Vivienda Sitio Propio Para Vivir Mejor, ya individualizado
en la comparecencia, segun se dijo en la misma.

TRIGESIMA SEXTA: La personeria de dofia MARGARITA DEL ROSARIO
CALDERON TORREJON en su calidad de Presidenta y por ende,
representante legal del COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO “PARA VIVIR
MEJOR”, y de don FLORENCIO DARIO CANALES MIRANDA, en su calidad
de Tesorero, del citado comité consta en certificado de vigencia de directiva
namero 50/2013 y 660/2014 otorgadas por el Secretario Municipal de la Hustre
Municipalidad de Quillota. La personeria de dofia ANA MARIA MUNOZ
HENRIQUEZ para actuar en representacion de la SOCIEDAD
CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA consta de Escrituta Publica de
constitucion social de fecha 14 de marzo de 2002, otorgada ante la Notaria de
Los Andes de dofia Marta Rivas Schulz, cuyo extracto rola inscrito a fojas 25 n°
27 del Registro de Comercio del afio 2002 del Conservador de Bienes Raijces y
Comercio de Los Andes. Por Ultimo, la personeria de don LUIS ALBERTO
MELLA GAJARDO, como representante de la ltustre Municipalidad de
Quillota consta en la sentencia de proclamacion de Alcaldes, dictada por el
Tribunal Electoral de la V Region, de fecha 30 de Noviembre de 2012, todos
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documentos gue las partes declaran conocer y que forman parte integrante del
presente contrato.

: . MARGARITA DEL ROSARIO CALDERON TORREJON
PRESIDENTA COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO “PARA VIVIR MEJOR”

FLORENCIO DARIO CANALES MIRANDA
TESORERO COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO “PARA VIVIR MEJOR”

ANA’MARIA
REPRESENTANTE LEGAL SOCIE,

LUIS ALBERTO LA GAJARDO \W
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

HAUTORIZO UNICAMENTE LAS "~ FIRMAS DE DONA MARICEL
MARGARITA DEL ROSARIO CALDERON TORREJON, CEDULA
IDENTIDAD Y RUT.: N°7.830.141-4 Y LA DE DON FLORENCIO DARIO
CANALES MIRANDA.CEDULA IDENTIDAD Y RUT.: N°5.555.767-5, AMBOS
EN REPRESENTACION DE COMITE DE VIVIENDA SITIO PROPIO PARA
VIVIR MEJOR. RUT N°65.034 709 9.EN QUILL A E AGOSTO DE 2014.
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